

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000270	予算担当課	市場管理課
委託名	令和6年度公設地方卸売市場電気メータ更新業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000601162)	落札 612,000		
2	広栄電設(株) (0000602074)	824,000		
3	(株)須南電設 (0000601603)	870,000		
4	六洋電気(株) (0000602328)	850,000		
5	広山電設工業(株) (0000602306)	660,000		

契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太			573-1651
指名月日	令和6年7月8日	閲覧月日	令和6年7月11日から 令和6年7月11日まで	
入札月日	令和6年7月18日	契約月日	令和6年7月23日	
		契約金額	673,200円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和6年7月23日 竣工 令和6年12月13日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000273	予算担当課	環境再生推進課
委託名	令和6年度 福島市除去土壌等の収集・運搬業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	7,170,000		
2	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
3	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
4	後藤土木(株) (0000500027)	7,762,000		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
6	信陵建設(株) (0000500036)	5,000,000		
7	(株)瀬川建設 (0000500040)	落札 4,970,000		
8	大宝建設(株) (0000500041)	11,200,000		
9	(有)山一建設 (0000500284)	辞退		
10	八島建設工業(株) (0000501289)	8,000,000		

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 (株)瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留			542-3674	
指名月日	令和6年7月8日	閲覧月日	令和6年7月8日から 令和6年7月11日まで		
入札月日	令和6年7月18日	契約月日	令和6年7月23日		
		契約金額	5,467,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和6年7月23日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和6年11月29日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5062000275	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業 市道向・毘沙門前線（道田橋）ほか橋梁点検業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	5,350,000		
2	旭測地(株) (0000600182)	5,270,000		
3	牛坂測量(有) (0000600186)	5,350,000		
4	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	5,280,000		
5	西友測量設計(株) (0000600194)	5,300,000		
6	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	落札 5,200,000		
7	(株)大栄測地 (0000600387)	5,300,000		
8	(有)広和測地 (0000601637)	5,300,000		

契 約 人	福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 三代 雅博			535-2221	
指名月日	令和 6年 7月 8日	閲覧月日	令和 6年 7月 8日から 令和 6年 7月 11日まで		
入札月日	令和 6年 7月 18日	契約月日	令和 6年 7月 23日		
		契約金額	5,720,000 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 6年 7月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工 令和 6年 12月 20日		②		②
			③		③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5062000276	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業 市道五倫平・大西線（大西橋）ほか橋梁点検業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	旭測地(株) (0000600182)	4,860,000		
2	(有)安藤測量設計事務所 (0000600185)	4,950,000		
3	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	落札 4,750,000		
4	西友測量設計(株) (0000600194)	4,800,000		
5	(有)福陽コンサルタント (0000600206)	5,000,000		
6	(有)御堂測量設計事務所 (0000600208)	4,950,000		
7	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	4,900,000		
8	(株)大栄測地 (0000600387)	4,800,000		

契 約 人	福島市笹谷字下成出21番地の10 (株)佐藤測量設計 代表取締役 佐藤 克宏 557-8375				
指名月日	令和 6年 7月 8日		閲覧月日	令和 6年 7月 8日から 令和 6年 7月 11日まで	
入札月日	令和 6年 7月 18日		契約月日	令和 6年 7月 23日	
			契約金額	5,225,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 6年 7月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 12月 20日			③	
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5062000277	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業 市道土船・庭塚線（日照沢橋）ほか橋梁点検業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	旭測地(株) (0000600182)	5,770,000		
2	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	5,750,000		
3	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	5,800,000		
4	(株)新和測量 (0000600193)	5,800,000		
5	西友測量設計(株) (0000600194)	5,800,000		
6	(株)エースコンサルタント (0000600197)	5,850,000		
7	東邦測地(有) (0000600200)	5,750,000		
8	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	5,750,000		
9	(株)大栄測地 (0000600387)	落札 5,700,000		

契 約 人	福島市松川町字天王原111番地1 (株)大栄測地 代表取締役 武藤 達也					567-5065		
指名月日	令和 6年 7月 8日		閲覧月日	令和 6年 7月 8日から 令和 6年 7月 11日まで				
入札月日	令和 6年 7月 18日		契約月日	令和 6年 7月 23日				
			契約金額	6,270,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 6年 7月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工	令和 6年 12月 20日		②		②		
				③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5062000279	予算担当課	幼稚園・保育課
委 託 名	福島市公立保育所 特殊建築物定期調査報告作成業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)明石設計事務所 (0000600001)	落札 1,280,000		
2	ヒルカワ建築設計事務所 (0000600026)	1,334,000		
3	(有)ドムス建築設計室 (0000600099)	1,480,000		
4	(有)フォルム建築計画 (0000600136)	4,000,000		
5	(有)湧設計 (0000600162)	5,600,000		
6	NOB設計工房 (0000601011)	1,850,000		
7	(株)JUST DO IT (0000602390)	4,800,000		

契 約 人	福島市泉字熊野18番地の1 (株)明石設計事務所 代表取締役 明石 茂樹					557-3907		
指名月日	令和 6年 7月 8日		閲覧月日	令和 6年 7月 8日から 令和 6年 7月 11日まで				
入札月日	令和 6年 7月 18日		契約月日	令和 6年 7月 23日				
			契約金額	1,408,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 6年 7月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 7年 3月 31日			③		③		
備 考								

