

契 約 人	東京都中央区日本橋浜町二丁目 6 1 番 9 号 (一財) 日本立地センター 理事長 平井 敏文							03-5801-9841	
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日				閲覧月日	令和 6 年 8 月 1 日から 令和 6 年 8 月 1 日まで			
見積月日	令和 6 年 8 月 8 日				契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
					契約金額	1, 3 5 3, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①		
	竣工			②			②		
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③		
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 8 6	予算担当課	観光交流推進室
委 託 名	ふくしまスカイパーク周辺支障木伐採業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)福華園 (0000501224)	2,700,000		
2	(有)渡辺造園 (0000501227)	2,500,000		
3	(株)野尻緑産 (0000501223)	2,600,000		
4	福島県北森林組合 (0000600688)	落札 2,200,000		
5	吾妻造林(有) (0000500299)	3,500,000		
6	(株)植富士 (0000501216)	2,450,000		

契 約 人	福島市松川町金沢字外手 1 番 3 福島県北森林組合 代表理事組合長 菅野 厚 573-8992							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
				契約金額	2, 4 2 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 8 7	予算担当課	市場管理課
委 託 名	福島市公設地方卸売市場支障木剪定・伐採業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)植留緑化土木 (0000501215)	1,450,000		
2	(株)植富士 (0000501216)	落札 1,180,000		
3	(有)二瓶造園 (0000501222)	1,300,000		
4	(有)渡辺造園 (0000501227)	1,350,000		
5	(有)福島ガーデンセンター (0000501226)	1,280,000		

契 約 人	福島市北矢野目字小原田 1 4 番地 (株)植富士 代表取締役 遠藤 俊裕 553-0930							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
				契約金額	1, 2 9 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 2 月 1 3 日			③			③	
備 考								

[illegible]

契 約 人	福島市入江町 1 番 1 号						531-6215	
	(公財) 福島市振興公社 理事長 川村 栄司							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 8 月 1 日から 令和 6 年 8 月 1 日まで			
見積月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
				契約金額	1 1 , 3 6 1 , 9 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 3 1 日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号							

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 8 9	予算担当課	文化振興課
委 託 名	まちなか音楽祭事業業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大清プロダクション (0000601639)	3,400,000		
2	(株)アトリエ・オレンジ (0000602151)	辞退		
3	(株)オリエンタル・エージェンシー (0000601151)	3,200,000		
4	(株)アド・プロダクション (0000600729)	落札 2,650,000		
5	(株)エス・シー・シー (0000602120)	3,200,000		
6	(株)ぶらっとW e b放送 (0000602644)	欠席		

契 約 人	福島市八木田字神明 9 4 番地 (株)アド・プロダクション 代表取締役 大方 宏修 545-7777							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 8 月 1 日から 令和 6 年 8 月 1 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
				契約金額	2, 9 1 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 6 年 1 1 月 2 9 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 9 0	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委 託 名	金沢第二埋立処分場 刈払業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	後藤造園土木(株) (0000501218)	5,350,000	5,250,000	
2	桜井造園(株) (0000501219)	5,370,000	辞退	
3	(株)春光園 (0000501220)	5,330,000	5,250,000	
4	(有)高橋緑花園 (0000501221)	5,300,000	5,100,000	
5	(有)二瓶造園 (0000501222)	5,380,000	辞退	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 0 月 1 8 日			③			③	
備 考								

契約番号	5062000291	予算担当課	保健総務課
委 託 名	令和6年度 緊急休日診療当番医制運営に係る事務業務委託		
概 要			

[illegible]

契 約 人	福島市森合町１０－１ 一般社団法人 福島市医師会 会長 横田 崇							534-2290
指名月日	令和 6年 7月29日			閲覧月日	令和 6年 8月 1日から 令和 6年 8月 1日まで			
見積月日	令和 6年 8月 8日			契約月日	令和 6年 8月20日			
				契約金額	2, 115, 300 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年 8月20日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 3月31日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 9 2	予算担当課	幼稚園・保育課
委 託 名	令和 6 年度福島市保育施設設備点検業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)イズミ設計事務所 (0000600003)	1, 500, 000		
2	(株)エム設備設計事務所 (0000600007)	1, 730, 000		
3	(株)ボーダレス総合計画事務所 (0000600020)	1, 890, 000		
4	(有)八島企画設計 (0000600030)	2, 000, 000		
5	佐久間秀一級建築士事務所 (0000601559)	落札 1, 350, 000		

契 約 人	福島市佐倉下字笠ノ内北 7 番地の 1 6 佐久間秀一級建築士事務所 佐久間 秀539-7133							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
				契約金額	1, 4 8 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 3 月 3 1 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 9 3	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業 市道田中前線（田中内橋）ほか橋梁点検業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	5,150,000		
2	(有)広和測地 (0000601637)	5,200,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (0000600185)	5,300,000		
4	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	5,150,000		
5	西友測量設計(株) (0000600194)	落札 5,100,000		
6	旭測地(株) (0000600182)	5,150,000		
7	(株)大栄測地 (0000600387)	5,200,000		

契 約 人	福島市町庭坂字清水 7 番地 西友測量設計(株) 代表取締役 梅津 勝典 536-7900							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
				契約金額	5, 6 1 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 1 月 3 1 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 9 4	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業 市道黒沢・尼ヶ堂線（中茂庭橋）ほか橋梁点検業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	4, 150, 000		
2	東邦測地(有) (0000600200)	落札 4, 100, 000		
3	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	4, 220, 000		
4	西友測量設計(株) (0000600194)	4, 150, 000		
5	旭測地(株) (0000600182)	4, 150, 000		
6	(株)大栄測地 (0000600387)	4, 180, 000		
7	(有)興隆測技計画 (0000600393)	4, 300, 000		

契 約 人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子							546-3366	
指名月日	令和 6年 7月29日				閲覧月日	令和 6年 7月29日から 令和 6年 8月 7日まで			
入札月日	令和 6年 8月 8日				契約月日	令和 6年 8月20日			
					契約金額	4, 5 1 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 6年 8月20日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①		
	竣工 令和 7年 1月31日			②			②		
				③			③		
備 考									

契 約 人	福島市森合字東上古屋 2 0 番地							
	旭測地(株) 代表取締役 二階堂 常聡 556-1313							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
				契約金額	4, 7 8 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 9 6	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業 市道土屋場・染屋線（真垣 1 号橋）ほか橋梁点検業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	4,350,000		
2	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	落札 4,300,000		
3	西友測量設計(株) (0000600194)	4,350,000		
4	(株)新和測量 (0000600193)	4,500,000		
5	旭測地(株) (0000600182)	4,370,000		
6	牛坂測量(有) (0000600186)	4,500,000		
7	(株)大栄測地 (0000600387)	4,400,000		

契 約 人	福島市笹谷字下成出 2 1 番地の 1 0 (株)佐藤測量設計 代表取締役 佐藤 克宏 557-8375							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
				契約金額	4, 7 3 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 9 8	予算担当課	道路建設課
委 託 名	令和 6 年度 社総金市道南町・佐倉下線建物等調査算定業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)北陽不動産鑑定事務所 (0000600487)	2, 900, 000		
2	(株)東友東垂技術コンサルタント (0000600996)	2, 858, 000		
3	(株)福島調査設計 (0000600486)	2, 920, 000		
4	福島県建設業協同組合 (0000600485)	落札 2, 830, 000		
5	(株)東日本エンジニアリング (0000600550)	2, 900, 000		
6	(株)東都不動産補償コンサル研究所 (0000600520)	2, 960, 000		
7	(株)三共コンサルタント (0000600570)	2, 880, 000		

契 約 人	福島市五月町 4 番 2 5 号 福島県建設業協同組合 代表理事 二瓶 重信							521-1227	
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日				閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日				契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
					契約金額	3, 1 1 3, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日		①			
	竣工 令和 6 年 1 1 月 1 日		②			②			
			③			③			
備 考									

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 2 9 9	予算担当課	河川課
委 託 名	もにわの湯ろ過循環設備清掃業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	落札 1,500,000		
2	第一温調工業(株) (0000500816)	1,680,000		
3	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	1,600,000		
4	倉島設備(株) (0000500808)	1,640,000		
5	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	1,750,000		

契 約 人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 泉田 達夫 535-0166				
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日	閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで		
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日	契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日		
		契約金額	1,650,000 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日 竣工 令和 6 年 9 月 3 0 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 3 0 0	予算担当課	河川課
委 託 名	普通河川小舟入川測量設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	落札 5,800,000		
2	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	5,950,000		
3	(有)御堂測量設計事務所 (0000600208)	6,000,000		
4	(株)エースコンサルタント (0000600197)	6,000,000		
5	(株)新和測量 (0000600193)	6,000,000		
6	(有)福陽コンサルタント (0000600206)	5,920,000		
7	(株)大栄測地 (0000600387)	5,900,000		
8	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	6,000,000		
9	(有)興隆測技計画 (0000600393)	6,000,000		

契 約 人	福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 三代 雅博 535-2221				
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日	閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで		
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日	契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日		
		契約金額	6,380,000 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日 竣工 令和 7 年 2 月 2 8 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 3 0 1	予算担当課	下水道総務課
委 託 名	令和 6 年度 野田第一排水区雨水渠測量設計業務委託（補流雨一測設 1）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	8,200,000		
2	(有)御堂測量設計事務所 (0000600208)	8,200,000		
3	東邦測地(有) (0000600200)	8,000,000		
4	(有)安藤測量設計事務所 (0000600185)	8,200,000		
5	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	8,150,000		
6	(株)エースコンサルタント (0000600197)	8,200,000		
7	(有)福陽コンサルタント (0000600206)	8,170,000		
8	旭測地(株) (0000600182)	落札 4,780,000		
9	(株)武田コンサルタント (0000600198)	8,200,000		
10	牛坂測量(有) (0000600186)	8,200,000		
11	(株)大栄測地 (0000600387)	8,200,000		
12	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	8,200,000		

契 約 人	福島市森合字東上古屋 2 0 番地 旭測地(株) 代表取締役 二階堂 常聡 556-1313				
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日	閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで		
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日	契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日		
		契約金額	5, 2 5 8, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日 竣工 令和 7 年 1 月 3 1 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 3 0 2	予算担当課	下水道総務課
委 託 名	令和 6 年度 福島市下水道ストックマネジメント管渠点検業務委託（その 1）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)日新技術コンサルタント 福島出張所 (0000601387)	8,600,000		
2	日東産業（株） (0000501980)	8,500,000		
3	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	9,000,000		
4	小林土木(株) (0000500023)	8,400,000		
5	日本工営(株) 福島事務所 (0000600344)	辞退		
6	日本水工設計(株) 福島事務所 (0000600349)	落札 7,740,000		
7	(株)オオバ 福島支店 (0000600249)	8,120,000		
8	協業組合アクアテック栗原 福島営業所 (0000602068)	8,500,000		
9	多田建設(株) (0000500046)	8,220,000		
10	(株)半澤工務店 (0000500062)	8,600,000		
11	(株)日水コン 福島事務所 (0000600338)	辞退		
12	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	辞退		

契 約 人	福島市丸子字富塚前 3 4 番地の 3 3 日本水工設計(株) 福島事務所 所長 沼尻 治 552-6401				
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日	閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで		
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日	契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日		
		契約金額	8, 5 1 4, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日 竣工 令和 7 年 1 月 1 7 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 3 0 3	予算担当課	下水道総務課
委 託 名	方木田排水区浸水対策調査業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	4,850,000		
2	(有)広和測地 (0000601637)	4,800,000		
3	東邦測地(有) (0000600200)	落札 4,700,000		
4	(有)安藤測量設計事務所 (0000600185)	4,800,000		
5	(株)エースコンサルタント (0000600197)	4,850,000		
6	(株)新和測量 (0000600193)	4,900,000		
7	(株)武田コンサルタント (0000600198)	4,750,000		
8	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	4,850,000		

契 約 人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子							546-3366			
指名月日	令和 6年 7月29日				閲覧月日	令和 6年 7月29日から 令和 6年 8月 7日まで					
入札月日	令和 6年 8月 8日				契約月日	令和 6年 8月20日					
					契約金額	5, 170, 000 円					
変 更 工事価格	①	円		変 更 契 約 額	①	円		増 減 額	①	円	
	②	円			②	円			②	円	
	③	円			③	円			③	円	
履行期間	着工 令和 6年 8月20日			変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7年 3月14日				②			②			
					③			③			
備 考											

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 2 0 0 0 3 0 4	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	福島第一小学校他5校給食室アスベスト含有分析調査業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東日本ユニットサービス(株) (0000600628)	750,000		
2	(株)日本化学環境センター (0000600749)	783,000		
3	福島県環境検査センター(株) (0000600853)	376,000		
4	(株)NSS 福島営業所 (0000602211)	396,000		
5	(株) 静環検査センター福島支店 (0000602079)	落札 367,000		

契 約 人	福島市郷野目字宝来町１７－３－Ａ１０１ （株）静環検査センター福島支店 支店長 野田 剛生							024-573-1921	
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 8 月 1 日から 令和 6 年 8 月 1 日まで				
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日				
				契約金額	4 0 3 , 7 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日		①			
	竣工		②			②			
	令和 6 年 1 0 月 4 日		③			③			
備 考									