

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5062000414	予算担当課	農林整備課
委 託 名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 松川町関谷柴平排水路整備 測量設計業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	4,420,000		
2	(有)御堂測量設計事務所 (0000600208)	4,400,000		
3	(有)広和測地 (0000601637)	4,400,000		
4	(株)エースコンサルタント (0000600197)	4,500,000		
5	(株)新和測量 (0000600193)	4,500,000		
6	(株)大栄測地 (0000600387)	落札 4,350,000		
7	(有)興隆測技計画 (0000600393)	4,500,000		

契 約 人	福島市松川町字天王原111番地1 (株)大栄測地 代表取締役 武藤 達也					567-5065		
指名月日	令和 6年10月28日		閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで				
入札月日	令和 6年11月 7日		契約月日	令和 6年11月12日				
			契約金額	4,785,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 6年11月12日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 7年 3月14日			③		③		
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000416	予算担当課	環境課
委託名	御山墓地樹木伐採業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)福華園 (0000501224)	1,450,000		
2	(有)二瓶造園 (0000501222)	落札 1,330,000		
3	(株)春光園 (0000501220)	1,470,000		
4	桜井造園(株) (0000501219)	1,400,000		
5	(株)植留緑化土木 (0000501215)	1,600,000		

契約人	福島市渡利字岩崎町116番地の1 (有)二瓶造園 取締役 二瓶 真英			521-2725
指名月日	令和 6年10月28日	閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで	
入札月日	令和 6年11月 7日	契約月日	令和 6年11月12日	
		契約金額	1,463,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月12日 竣工 令和 7年 2月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000419	予算担当課	住宅政策課
委託名	令和6年度 市営住宅法定点検業務委託（建築）その1		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)明石設計事務所 (0000600001)	5,420,000		
2	(株)内田建築設計事務所 (0000600005)	7,300,000		
3	(株)小島建築設計事務所 (0000600010)	5,700,000		
4	(有)桂建築設計事務所 (0000600011)	7,000,000		
5	(株)ポーダレス総合計画事務所 (0000600020)	5,760,000		
6	(株)田中建築設計事務所 (0000600022)	7,230,000		
7	(株)平木建築設計事務所 (0000600025)	辞退		
8	ヒルカワ建築設計事務所 (0000600026)	落札 4,333,000		
9	NOB設計工房 (0000601011)	7,200,000		
10	佐久間秀一級建築士事務所 (0000601559)	7,300,000		

契約人	福島市笹木野字蜂久保13番地8 ヒルカワ建築設計事務所 蛭川 礼二 534-3347		
指名月日	令和 6年10月28日	閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで
入札月日	令和 6年11月 7日	契約月日	令和 6年11月12日
		契約金額	4,766,300円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月12日 竣工 令和 7年 3月31日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000420	予算担当課	住宅政策課
委託名	令和6年度 市営住宅法定点検業務委託（建築）その2		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)大野建築設計事務所 (0000600009)	辞退		
2	(有)小坂建築設計工房 (0000600012)	7,400,000		
3	(有)造建築事務所 (0000600021)	7,418,000		
4	(株)田畑建築設計事務所 (0000600023)	8,000,000		
5	ヒルカワ建築設計事務所 (0000600026)	落札 4,440,000		
6	(株)杜設計 (0000600029)	7,500,000		
7	(有)菊地設計 (0000600096)	5,000,000		
8	(有)ドムス建築設計室 (0000600099)	無効		
9	(有)フォルム建築計画 (0000600136)	7,500,000		
10	(株)設計室NOAH (0000601723)	辞退		
11	(有)イープランデザイン&コンストラクターズ (0000602220)	4,580,000		

契約人	福島市笹木野字蜂久保13番地8 ヒルカワ建築設計事務所 蛭川 礼二			534-3347
指名月日	令和 6年10月28日	閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで	
入札月日	令和 6年11月 7日	契約月日	令和 6年11月12日	
		契約金額	4,884,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月12日 竣工 令和 7年 3月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5062000421	予算担当課	住宅政策課
委託名	令和6年度 市営住宅法定点検業務委託（建築）その3		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)明石設計事務所 (0000600001)	5,800,000		
2	(有)イガラシ建築設計室 (0000600002)	辞退		
3	(株)小島建築設計事務所 (0000600010)	7,500,000		
4	(株)田中建築設計事務所 (0000600022)	6,580,000		
5	(株)平木建築設計事務所 (0000600025)	辞退		
6	(株)杜設計 (0000600029)	8,400,000		
7	(有)ドムス建築設計室 (0000600099)	落札 4,900,000		
8	(有)武藤健一設計事務所 (0000600123)	8,500,000		
9	NOB設計工房 (0000601011)	9,000,000		
10	(有)山内建築設計工房 (0000601197)	8,300,000		
11	(株)JUST DO IT (0000602390)	7,970,000		
12	(株)和田建築設計事務所 (0000602396)	8,290,000		

契約人	福島市笹木野字街道南83番地の1 (有)ドムス建築設計室 代表取締役 佐藤 文男					531-5681		
指名月日	令和 6年10月28日		閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで				
入札月日	令和 6年11月 7日		契約月日	令和 6年11月12日				
			契約金額	5,390,000 円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 6年11月12日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		
	竣工			②		②		
	令和 7年 3月31日			③		③		
備考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5062000426	予算担当課	生涯学習課
委 託 名	令和7年福島市二十歳の集い映像送出・音響・照明業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)福島映像企画 (0000601120)	落札 964,000		
2	(株)大清プロダクション (0000601639)	1,500,000		
3	(株)ぶらっとWeb放送 (0000602644)	無効		
4	(株)オリエンタル・エージェンシー (0000601151)	1,480,000		
5	(株)アド・プロダクション (0000600729)	1,300,000		
6	(株)第一印刷 (0000601299)	1,398,000		

契約人	福島市御山町2番5号 (株)福島映像企画 代表取締役社長 高橋 令一					531-3320		
指名月日	令和 6年10月28日		閲覧月日	令和 6年10月31日から 令和 6年10月31日まで				
入札月日	令和 6年11月 7日		契約月日	令和 6年11月12日				
			契約金額	1,060,400 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 6年11月12日	変 更 後 履行期限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 7年 1月13日			③		③		
備 考								