
概 要

閲覧月日
令和　６年１１月１４日まで

宮城県仙台市青葉区本町１－１－１

頁1

５０６２０００４２７ 企業振興課

令和６年度後継者育成事業講師派遣業務委託
委 託 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称№

1
 (0000602461) 

見積月日

変 更 
工事価格

③

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈱インソース                            営業本部

竣工

円②円

着工
令和　６年１１月２６日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　７年　３月３１日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

円①円

契約月日

変 更
契 約 額

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

令和　６年１１月１９日 令和　６年１１月２６日

令和　６年１１月１４日から

円

686,782
決定

備　考第 ２ 回

㈱インソース　営業本部

本部長　金井　大介

円７５５，４６０

022-395-6560

契約金額

指名月日 令和　６年１１月１１日



概 要

閲覧月日
令和　６年１１月１４日まで

郡山市堤一丁目１０６番地の１

頁2

５０６２０００４２８ 衛生課

高周波誘導結合プラズマ質量分析装置及び高速液体クロマトグラフ点検業務委託
委 託 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称№

1
 (0000602642) 

見積月日

変 更 
工事価格

③

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈱アオバサイエンス                      郡山支店

竣工

円②円

着工
令和　６年１１月２６日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　７年　３月３１日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

円①円

契約月日

変 更
契 約 額

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

令和　６年１１月２１日 令和　６年１１月２６日

令和　６年１１月１４日から

円

1,350,000
決定

備　考第 ２ 回

㈱アオバサイエンス　郡山支店

支店長代行　長谷川　健一

円１，４８５，０００

024-954-3398

契約金額

指名月日 令和　６年１１月１１日



概 要

閲覧月日
令和　６年１１月１４日まで

仙台市泉区市名坂字鳥井原１２番地１

頁3

５０６２０００４２９ 道路保全課

道路附属物施設台帳システムデータ更新業務委託（令和５年度分）
委 託 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称№

1
 (0000601332) 

見積月日

変 更 
工事価格

③

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈱Ｙ＆Ｋ                                

竣工

円②円

着工
令和　６年１１月２６日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　７年　３月３１日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

円①円

契約月日

変 更
契 約 額

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

令和　６年１１月２１日 令和　６年１１月２６日

令和　６年１１月１４日から

円

6,200,000
決定

備　考第 ２ 回

㈱Ｙ＆Ｋ

代表取締役　山田　祐行

円６，８２０，０００

022-343-1025

契約金額

指名月日 令和　６年１１月１１日



概 要

閲覧月日
令和　６年１１月２０日まで

7

㈱三本杉ジオテック

福島市五老内町９番４号

4

頁4

５０６２０００４３０ 道路保全課

防災・安全交付金事業　市道太平寺・山口線外３路線　路面下空洞調査業務委託
委 託 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000600995) 

 (0000600224) 

№

2

日栄地質測量設計㈱　福島営業所

1
 (0000602078) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈱髙田地研                              福島営業所

3

5

竣工

円②円

着工
令和　６年１１月２６日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　７年　３月３１日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

円①円

契約月日

変 更
契 約 額

令和　６年１１月２１日 令和　６年１１月２６日

令和　６年１１月１１日から

円

3,500,000

備　考第 ２ 回

4,480,000
㈱新和調査設計　福島支店

ジオ・サーチ㈱

4,400,000
㈱協和地質

4,160,000 (0000600478) 

4,200,000 (0000600479) 

川崎地質㈱　福島営業所
3,757,000 (0000600257) 

㈱髙田地研　福島営業所 落札
3,130,000 (0000600512) 

所長　江川　景介

円３，４４３，０００

531-1421

契約金額

指名月日 令和　６年１１月１１日



概 要

閲覧月日
令和　６年１１月２０日まで

西友測量設計㈱

福島市野田町七丁目４番６９号

4

頁5

５０６２０００４３１ 幼稚園・保育課

森合運動公園園路設計業務委託
委 託 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000600208) 

 (0000601637) 

№

2

㈲広和測地

1
 (0000600211) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 渡辺エンジニアリング㈱                  

3

5

竣工

円②円

着工
令和　６年１１月２６日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　７年　１月２２日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

円①円

契約月日

変 更
契 約 額

令和　６年１１月２１日 令和　６年１１月２６日

令和　６年１１月１１日から

円

1,100,000
落札

備　考第 ２ 回

1,130,000
㈲御堂測量設計事務所

渡辺エンジニアリング㈱

1,200,000
㈱佐藤測量設計

1,120,000 (0000600190) 

1,120,000 (0000600194) 

代表取締役　三代　雅博

円１，２１０，０００

535-2221

契約金額

指名月日 令和　６年１１月１１日



概 要

閲覧月日
令和　６年１１月２０日まで

7

㈱エースコンサルタント

福島市北沢又字下台１４番地の８

4

頁6

５０６２０００４３２ 下水道総務課

令和６年度　福島市下水道幹線管渠耐震補強測量業務委託
委 託 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000600208) 

 (0000600200) 

№

2

東邦測地㈲

1
 (0000600211) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

9

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈱エースコンサルタント                  

3

5

竣工

円②円

着工
令和　６年１１月２６日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　７年　３月１４日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

㈲興隆測技計画

円

 (0000600393) 

6,200,000 (0000600186) 

①円

契約月日

8
牛坂測量㈲

変 更
契 約 額

令和　６年１１月２１日 令和　６年１１月２６日

令和　６年１１月１１日から

円

6,200,000

備　考第 ２ 回

6,250,000
㈲御堂測量設計事務所

渡辺エンジニアリング㈱

6,200,000
㈱草野測器社

6,300,000 (0000601177) 

落札
6,100,000 (0000600197) 

㈲福陽コンサルタント
6,180,000 (0000600206) 

旭測地㈱
6,300,000 (0000600182) 

6,300,000

代表取締役　安斎　善信

円６，７１０，０００

563-7795

契約金額

指名月日 令和　６年１１月１１日



概 要

閲覧月日
令和　６年１１月２０日まで

7

㈱エースコンサルタント

福島市鎌田字鏡田１５番地の１３

4

頁7

５０６２０００４３３ 下水道総務課

令和６年度　流域関連公共下水道測量設計業務委託（起流－測設９）
委 託 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000600184) 

 (0000601637) 

№

2

㈲広和測地

1
 (0000600211) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

9

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈱新和測量                              

3

5

竣工

円②円

着工
令和　６年１１月２６日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　７年　３月２１日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

㈱大栄測地

円

 (0000600387) 

6,600,000 (0000600198) 

10

①円

契約月日

8

 (0000600108) 

㈱武田コンサルタント

変 更
契 約 額

令和　６年１１月２１日 令和　６年１１月２６日

令和　６年１１月１１日から

円

6,550,000

備　考第 ２ 回

6,550,000
㈱阿部測量設計事務所

渡辺エンジニアリング㈱

6,500,000
㈲安藤測量設計事務所

6,600,000 (0000600185) 

6,650,000 (0000600197) 

㈱新和測量 落札
6,400,000 (0000600193) 

旭測地㈱
6,600,000 (0000600182) 

6,550,000
㈱東亜コンサルタント

6,600,000

代表取締役　高橋　吉市

円７，０４０，０００

554-6431

契約金額

指名月日 令和　６年１１月１１日



概 要

閲覧月日
令和　６年１１月２０日まで

7

西友測量設計㈱

福島市鎌田字鏡田１５番地の１３

4

頁8

５０６２０００４３４ 下水道総務課

令和６年度　流域関連公共下水道測量設計業務委託（起流－測設１０）
委 託 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000600200) 

 (0000600185) 

№

2

㈲安藤測量設計事務所

1
 (0000600184) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

9

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈱新和測量                              

3

5

竣工

円②円

着工
令和　６年１１月２６日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　７年　２月２８日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

㈲興隆測技計画

円

 (0000600393) 

5,850,000 (0000600108) 

①円

契約月日

8
㈱東亜コンサルタント

変 更
契 約 額

令和　６年１１月２１日 令和　６年１１月２６日

令和　６年１１月１１日から

円

5,850,000

備　考第 ２ 回

5,850,000
東邦測地㈲

㈱阿部測量設計事務所

5,800,000
㈱佐藤測量設計

5,800,000 (0000600190) 

5,850,000 (0000600194) 

㈱新和測量 落札
5,700,000 (0000600193) 

㈱武田コンサルタント
5,850,000 (0000600198) 

5,900,000

代表取締役　高橋　吉市

円６，２７０，０００

554-6431

契約金額

指名月日 令和　６年１１月１１日



概 要

閲覧月日
令和　６年１１月１４日まで

福島市大町７番３号

頁9

５０６２０００４３５ 都市計画課

福島市都市計画情報システム更新業務委託
委 託 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称№

1
 (0000600322) 

見積月日

変 更 
工事価格

③

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 東日本総合計画㈱                        福島支店

竣工

円②円

着工
令和　６年１１月２６日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　６年１２月１３日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

円①円

契約月日

変 更
契 約 額

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

令和　６年１１月２１日 令和　６年１１月２６日

令和　６年１１月１４日から

円

720,000
決定

備　考第 ２ 回

東日本総合計画㈱　福島支店

支店長　大和田　泰宏

円７９２，０００

503-3707

契約金額

指名月日 令和　６年１１月１１日


