

入札結果（閲覧用）

契約番号	5072000190	予算担当課	農業振興課
委託名	令和7年度四季の里建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) エム設備設計事務所 (0000600007)	1,350,000		
2	(株) ボーダレス総合計画事務所 (0000600020)	1,160,000		
3	(有) 八島企画設計 (0000600030)	辞退		
4	(有) 企画設計社 (0000602113)	辞退		
5	(有) イープランデザイン&コンストラクターズ (0000602220)	落札 680,000		

契約人	福島市東中央三丁目23番地 (有) イープランデザイン&コンストラクターズ 代表取締役 八百板 仁			024-563-6150	
指名月日	令和 7年 6月 2日	閲覧月日	令和 7年 6月 2日から 令和 7年 6月 11日まで		
入札月日	令和 7年 6月 12日	契約月日	令和 7年 6月 17日		
		契約金額	748,000 円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 7年 6月 17日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 7年 11月 28日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5072000191	予算担当課	農業振興課
委託名	令和7年度四季の里建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（建築）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) ボーダレス総合計画事務所 (0000600020)	3,960,000		
2	(有) 造建築事務所 (0000600021)	4,600,000		
3	(株) 田中建築設計事務所 (0000600022)	4,200,000		
4	(株) 田畑建築設計事務所 (0000600023)	辞退		
5	ヒルカワ建築設計事務所 (0000600026)	落札 3,750,000		
6	(株) 杜設計 (0000600029)	4,200,000		
7	(有) 武藤健一設計事務所 (0000600123)	4,420,000		
8	(有) イープランデザイン&コンストラクターズ (0000602220)	4,070,000		

契約人	福島市笹木野字蜂久保13番地8 ヒルカワ建築設計事務所 蛭川 礼二			024-534-3347
指名月日	令和 7年 6月 2日	閲覧月日	令和 7年 6月 2日から 令和 7年 6月 11日まで	
入札月日	令和 7年 6月 12日	契約月日	令和 7年 6月 17日	
		契約金額	4,125,000 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7年 6月 17日 竣工 令和 7年 11月 28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5072000192	予算担当課	文化振興課
委託名	まちなか音楽祭事業業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) アド・プロダクション (0000600729)	落札 5,450,000		
2	(株) 福島映像企画 (0000601120)	6,270,000		
3	(株) オリエンタル・エージェンシー (0000601151)	6,200,000		
4	(株) 民報アド (0000601567)	6,170,000		
5	(株) 大清プロダクション (0000601639)	6,060,000		
6	(株) プランニングA (0000601702)	辞退		
7	(株) MTS&プランニング (0000601951)	辞退		
8	(株) エス・シー・シー (0000602120)	無効		

契約人	福島市八木田字神明94番地 (株) アド・プロダクション 代表取締役 大方 宏修			024-545-7777	
指名月日	令和 7年 6月 2日	閲覧月日	令和 7年 6月 3日から 令和 7年 6月 4日まで		
入札月日	令和 7年 6月 12日	契約月日	令和 7年 6月 17日		
		契約金額	5,995,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 7年 6月 17日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 7年 11月 28日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5072000193	予算担当課	環境施設整備課
委託名	あらかわクリーンセンター焼却工場長寿命化整備事業に伴う事業方式検討調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)建設技術研究所 福島事務所 (0000600271)	落札 5,107,300		
2	(株)日建技術コンサルタント 福島営業所 (0000600336)	15,000,000		
3	パシフィックコンサルタンツ(株)福島事務所 (0000600358)	9,780,000		
4	八千代エンジニアリング(株) 福島事務所 (0000600376)	11,800,000		
5	(一財)日本環境衛生センター (0000601160)	5,980,000		
6	(株)エイト日本技術開発 東北支社 (0000601747)	9,000,000		
7	(株)環境技術研究所 東北支店 (0000601970)	7,500,000		
8	(株)日産技術コンサルタント東北事務所 (0000602357)	5,460,000		

契約人	福島市大町7番25号 (株)建設技術研究所 福島事務所 所長 武田 充弘			024-525-8630
指名月日	令和 7年 6月 2日	閲覧月日	令和 7年 6月 2日から 令和 7年 6月 11日まで	
入札月日	令和 7年 6月 12日	契約月日	令和 7年 6月 17日	
		契約金額	5,618,030円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7年 6月 17日 竣工 令和 8年 3月 31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5072000194	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	あぶくまクリーンセンター 排ガス分析機整備業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ニノテック (0000601092)	2,300,000		
2	(株)静環検査センター 福島支店 (0000602079)	2,178,000		
3	環境計測(株)福島営業所 (0000602136)	3,600,000		
4	宝化成機器(株) (0000602482)	落札 2,065,000		
5	美和電気工業(株) 郡山支店 (0000602805)	辞退		

契約人	郡山市喜久田町卸一丁目62番地1 宝化成機器(株) 代表取締役 井上 昭二			024-959-6180	
指名月日	令和 7年 6月 2日	閲覧月日	令和 7年 6月 2日から 令和 7年 6月 11日まで		
入札月日	令和 7年 6月 12日	契約月日	令和 7年 6月 17日		
		契約金額	2,271,500 円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 7年 6月 17日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 8年 1月 30日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5072000195	予算担当課	保健総務課
委託名	令和7年度 福島市保健福祉センター建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)明石設計事務所 (0000600001)	5,200,000		
2	(有)イズミ設計事務所 (0000600003)	5,000,000		
3	(株)エム設備設計事務所 (0000600007)	5,300,000		
4	(有)八島企画設計 (0000600030)	辞退		
5	山田設備設計事務所 (0000601148)	5,600,000		
6	(株)設計室NOAH (0000601723)	辞退		
7	(有)企画設計社 (0000602113)	辞退		
8	(株)JUST DO IT (0000602390)	4,880,000		
9	(株)和田建築設計事務所 (0000602396)	落札 4,260,000		

契約人	福島市岡部字東町40番地の2 (株)和田建築設計事務所 代表取締役 和田 聡史			024-563-3945
指名月日	令和7年6月2日	閲覧月日	令和7年6月2日から 令和7年6月11日まで	
入札月日	令和7年6月12日	契約月日	令和7年6月17日	
		契約金額	4,686,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和7年6月17日 竣工 令和8年3月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5072000196	予算担当課	道路整備課
委 託 名	令和7年度 市道 東町・御成線 道路改良測量設計業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 東亜コンサルタント (0000600108)	3,650,000		
2	旭測地(株) (0000600182)	3,600,000		
3	牛坂測量(有) (0000600186)	3,650,000		
4	(株) 新和測量 (0000600193)	落札 3,350,000		
5	(株) エースコンサルタント (0000600197)	3,600,000		
6	(有) 福陽コンサルタント (0000600206)	3,600,000		
7	(有) 興隆測技計画 (0000600393)	3,700,000		

契 約 人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 (株) 新和測量 代表取締役 高橋 吉市 024-554-6431				
指名月日	令和 7年 6月 2日		閲覧月日	令和 7年 6月 2日から 令和 7年 6月 11日まで	
入札月日	令和 7年 6月 12日		契約月日	令和 7年 6月 17日	
			契約金額	3,685,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 7年 6月 17日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 7年 12月 22日			③	
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5072000199	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	蓬萊小学校他14校 受水槽及び高置水槽清掃業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 協和衛研興業 (0000600577)	落札 1,600,000		
2	(株) 福島総合エンジニア (0000600583)	1,680,000		
3	明和工業 (株) (0000600591)	1,700,000		
4	(株) 東北メンテナンス (0000600621)	1,650,000		
5	東日本ユニットサービス (株) (0000600628)	辞退		
6	エスエフシー (株) (0000600667)	1,650,000		

契 約 人	福島市南矢野目字道下35番地の5 (株) 協和衛研興業 代表取締役社長 小野 国信 024-558-5700				
指名月日	令和 7年 6月 2日		閲覧月日	令和 7年 6月 3日から 令和 7年 6月 4日まで	
入札月日	令和 7年 6月 12日		契約月日	令和 7年 6月 17日	
			契約金額	1,760,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 7年 6月 17日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 7年 9月 30日			③	
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5072000201	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	森合小学校他13校 受水槽及び高置水槽清掃業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	井田興業（株） (0000600574)	1,195,000		
2	友愛プロサービス（株） (0000600575)	1,230,000		
3	キョウワプロテック（株） (0000600576)	1,300,000		
4	（有）東北カンキョー (0000600580)	1,250,000		
5	（株）ライフ (0000600626)	1,240,000		
6	（有）ビルメンテナンス創美 (0000601272)	落札 1,183,000		

契 約 人	福島市北沢又字日行壇7番地45 （有）ビルメンテナンス創美 代表取締役 高木 輝彦					024-556-1756		
指名月日	令和 7年 6月 2日		閲覧月日	令和 7年 6月 3日から 令和 7年 6月 4日まで				
入札月日	令和 7年 6月12日		契約月日	令和 7年 6月17日				
			契約金額	1,301,300 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 7年 6月17日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 7年 9月30日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5072000202	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	福島第一小学校他10校 受水槽及び高置水槽清掃業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	キョウワプロテック(株) (0000600576)	1,250,000		
2	(株)協和衛研興業 (0000600577)	1,200,000		
3	(有)東北カンキョー (0000600580)	1,200,000		
4	(株)ライフ (0000600626)	1,150,000		
5	エスエフシー(株) (0000600667)	落札 1,150,000		
6	(有)ビルメンテナンス創美 (0000601272)	1,170,000		

契 約 人	福島市南矢野目字三角田8番地 エスエフシー(株) 代表取締役 川上 征司			024-555-2168	
指名月日	令和 7年 6月 2日	閲覧月日	令和 7年 6月 3日から 令和 7年 6月 4日まで		
入札月日	令和 7年 6月 12日	契約月日	令和 7年 6月 17日		
		契約金額	1,265,000円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 7年 6月 17日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 7年 9月 30日		③		③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5072000203	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	岡山小学校他11校 受水槽及び高置水槽清掃業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	キョウワプロテック (株) (0000600576)	1,270,000		
2	(株) 協和衛研興業 (0000600577)	1,250,000		
3	(有) 福島管理 (0000600587)	落札 1,150,000		
4	明和工業 (株) (0000600591)	1,250,000		
5	八巻興業 (株) (0000600644)	1,200,000		
6	(株) フクセツ (0000601827)	1,220,000		

契 約 人	福島市岡部字大下71番地の2 (有) 福島管理 代表取締役 村田 幸子					024-533-5950		
指名月日	令和 7年 6月 2日		閲覧月日	令和 7年 6月 3日から 令和 7年 6月 4日まで				
入札月日	令和 7年 6月 12日		契約月日	令和 7年 6月 17日				
			契約金額	1,265,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 7年 6月 17日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 7年 9月 30日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5072000204	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	飯坂小学校他7校 受水槽及び高置水槽清掃業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有) 東北カンキョー (0000600580)	1,100,000	1,029,000	
2	(株) 福島総合エンジニア (0000600583)	1,030,000	1,000,000	
3	(株) 東北メンテナンス (0000600621)	1,100,000	辞退	
4	(株) ライフ (0000600626)	1,100,000	辞退	
5	八巻興業(株) (0000600644)	1,150,000	辞退	
6	エスエフシー(株) (0000600667)	1,060,000	1,020,000	

契約人	不 調				
指名月日	令和 7年 6月 2日		閲覧月日	令和 7年 6月 3日から 令和 7年 6月 4日まで	
入札月日	令和 7年 6月12日		契約月日	令和 7年 6月17日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 7年 6月17日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 7年 9月30日			③	
備 考					

