入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７２０００１６２	予算担当課	資産税課
委 託 名	ふくしま田園中枢都市圏航空写真合同撮影業務委託		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	（株）パスコ　福島支店 (0000600359)	落札 64,300,000		

契 約 人	福島市栄町６番６号 （株）パスコ　福島支店 支店長　佐賀　武義　　024-521-3811		
資格確認月日	令和　７年　６月２３日	閲覧月日	令和　７年　５月２０日から 令和　７年　６月　４日まで
入札月日	令和　７年　６月１８日	契約月日	令和　７年　６月２７日
		契約金額	７０，７３０，０００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　６月２７日 竣工 令和　８年　３月３１日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７２０００１６３	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	三河台小学校ほか４校照明ＬＥＤ化改修工事設計業務委託		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	（有）イズミ設計事務所 (0000600003)	11,500,000		
2	（有）八島企画設計 (0000600030)	落札 10,500,000		
3	（株）エム設備設計事務所 (0000600007)	辞退		

契 約 人	福島市松山町８７番地 （有）八島企画設計 代表取締役　八島　一隆　　024-536-3651		
資格確認月日	令和　７年　６月２３日	閲覧月日	令和　７年　５月２０日から 令和　７年　６月　４日まで
入札月日	令和　７年　６月１８日	契約月日	令和　７年　６月２７日
		契約金額	１１，５５０，０００円

変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　６月２７日 竣工 令和　８年　１月２３日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７２０００１６４	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	杉妻小学校ほか４校照明ＬＥＤ化改修工事設計業務委託		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	（有）イズミ設計事務所 (0000600003)	10,500,000		
2	（有）八島企画設計 (0000600030)	落札 9,500,000		
3	（株）エム設備設計事務所 (0000600007)	辞退		

契 約 人	福島市松山町８７番地 （有）八島企画設計 代表取締役　八島　一隆　　024-536-3651		
資格確認月日	令和　７年　６月２３日	閲覧月日	令和　７年　５月２０日から 令和　７年　６月　４日まで
入札月日	令和　７年　６月１８日	契約月日	令和　７年　６月２７日
		契約金額	１０，４５０，０００円

変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　６月２７日 竣工 令和　８年　１月２３日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７２０００１６５	予算担当課	下水道総務課
委 託 名	令和７年度　福島市ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	（株）ニュージェック福島事務所 (0000600356)	落札 8,620,800		
2	（株）三協技術　福島支店 (0000600466)	11,500,000		
3	アジア航測（株）福島支店 (0000600245)	14,360,000		
4	（株）日建技術コンサルタント　福島営業所 (0000600336)	30,000,000		
5	日本工営（株）　福島事務所 (0000600344)	13,900,000		

契 約 人	福島市大町７番３号 （株）ニュージェック福島事務所 所長　　鈴屋　雄行　　024-521-8411		
資格確認月日	令和　７年　６月２３日	閲覧月日	令和　７年　５月２０日から 令和　７年　６月　４日まで
入札月日	令和　７年　６月１８日	契約月日	令和　７年　６月２７日
		契約金額	９，４８２，８８０円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　６月２７日 竣工 令和　８年　３月１３日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					