入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７２０００１１９	予算担当課	スポーツ振興課
委 託 名	福島トヨタクラウンアリーナほか５施設照明改修工事設計業務委託		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	（有）イズミ設計事務所 (0000600003)	11,450,000		
2	（株）エム設備設計事務所 (0000600007)	辞退		
3	（有）八島企画設計 (0000600030)	落札 9,900,000		

契 約 人	福島市松山町８７番地 （有）八島企画設計 代表取締役　八島　一隆　　024-536-3651		
資格確認月日	令和　　年　　月　　日	閲覧月日	令和　７年　５月１３日から 令和　７年　５月２８日まで
入札月日	令和　７年　６月１１日	契約月日	令和　７年　６月２０日
		契約金額	１０，８９０，０００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　６月２０日 竣工 令和　８年　１月２３日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７２０００１２０	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	福島第二小学校ほか４校　照明ＬＥＤ化改修工事設計業務委託		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	（有）イズミ設計事務所 (0000600003)	11,630,000		
2	（株）エム設備設計事務所 (0000600007)	辞退		
3	（有）八島企画設計 (0000600030)	落札 10,000,000		

契 約 人	福島市松山町８７番地 （有）八島企画設計 代表取締役　八島　一隆　　024-536-3651		
資格確認月日	令和　　年　　月　　日	閲覧月日	令和　７年　５月１３日から 令和　７年　５月２８日まで
入札月日	令和　７年　６月１１日	契約月日	令和　７年　６月２０日
		契約金額	１１，０００，０００円

変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　６月２０日 竣工 令和　８年　１月１６日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７２０００１２１	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	鎌田小学校ほか４校　照明ＬＥＤ化改修工事設計業務委託		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	（有）イズミ設計事務所 (0000600003)	10,120,000		
2	（株）エム設備設計事務所 (0000600007)	辞退		
3	（有）八島企画設計 (0000600030)	落札 9,500,000		

契 約 人	福島市松山町８７番地 （有）八島企画設計 代表取締役　八島　一隆　024-536-3651		
資格確認月日	令和　　年　　月　　日	閲覧月日	令和　７年　５月１３日から 令和　７年　５月２８日まで
入札月日	令和　７年　６月１１日	契約月日	令和　７年　６月２０日
		契約金額	１０，４５０，０００円

変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　６月２０日 竣工 令和　８年　１月１６日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７２０００１２２	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	吉井田小学校ほか４校　照明ＬＥＤ化改修工事設計業務委託		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	（有）イズミ設計事務所 (0000600003)	9,450,000		
2	（株）エム設備設計事務所 (0000600007)	辞退		
3	（有）八島企画設計 (0000600030)	落札 9,000,000		

契 約 人	福島市松山町８７番地 （有）八島企画設計 代表取締役　八島　一隆　024-536-3651				
資格確認月日	令和　　年　　月　　日	閲覧月日	令和　７年　５月１３日から 令和　７年　５月２８日まで		
入札月日	令和　７年　６月１１日	契約月日	令和　７年　６月２０日		
		契約金額	９，９００，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　６月２０日 竣工 令和　８年　１月１６日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					