

契 約 人	郡山市清水台二丁目 1 3 番 2 3 号							
	日本電気（株） 福島支店 支店長 筒井 滋 050-3757-1311							
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 6 日から 令和 7 年 6 月 2 5 日まで			
見積月日	令和 7 年 6 月 2 6 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 日			
				契約金額	3, 1 2 6, 5 3 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 8 月 3 1 日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 2 7	予算担当課	スポーツ振興課
委 託 名	福島市ホームタウン応援デー開催運営業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) A C福島ユナイテッド (0000602191)	決定 5,272,728		

契 約 人	福島市新町 3 - 2 0							
	(株) A C福島ユナイテッド							
	代表取締役 鈴木 勇人				024-502-6651			
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 7 日から 令和 7 年 6 月 1 8 日まで			
見積月日	令和 7 年 6 月 2 6 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 日			
				契約金額	5, 8 0 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 2 6 日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 2 8	予算担当課	スポーツ振興課
委 託 名	スポーツのまちづくり推進事業業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	福島スポーツエンタテインメント株式会社 (0000603359)	1,700,000	決定 1,545,455	

契 約 人	郡山市堂前町 1 番 2 号 福島スポーツエンタテインメント株式会社 代表取締役社長 西田 創 024-927-0777				
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日	閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 7 日から 令和 7 年 6 月 1 8 日まで		
見積月日	令和 7 年 6 月 2 6 日	契約月日	令和 7 年 7 月 1 日		
		契約金額	1,700,000 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日 竣工 令和 8 年 3 月 2 7 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 2 9	予算担当課	環境衛生課
委 託 名	全市放射線量測定業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	牛坂測量（有） (0000600186)	8,600,000		
2	（株）佐藤測量設計 (0000600190)	8,800,000		
3	（株）新和測量 (0000600193)	8,600,000		
4	（株）武田コンサルタント (0000600198)	8,700,000		
5	（有）福陽コンサルタント (0000600206)	8,600,000		
6	（有）御堂測量設計事務所 (0000600208)	8,700,000		
7	渡辺エンジニアリング（株） (0000600211)	8,650,000		
8	（有）興隆測技計画 (0000600393)	8,750,000		
9	（株）草野測器社 (0000601177)	落札 8,500,000		
10	（有）広和測地 (0000601637)	8,700,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町 2 3 番地の 1 6 （株）草野測器社 代表取締役 草野 智樹 024-554-2221				
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日	閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 7 日から 令和 7 年 6 月 1 8 日まで		
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日	契約月日	令和 7 年 7 月 1 日		
		契約金額	9,350,000 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日 竣工 令和 7 年 1 1 月 1 4 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 3 0	予算担当課	環境衛生課
委 託 名	令和 7 年度一般環境・発生源ダイオキシン類等調査業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 環境管理センター 福島事業所 (0000600090)	辞退		
2	エヌエス環境 (株) 福島支店 (0000600495)	1, 660, 000	1, 645, 000	
3	(株) 理研分析センター 福島営業所 (0000600752)	1, 648, 000	落札 1, 600, 000	
4	(株) 環境生物化学研究所 福島営業所 (0000600822)	1, 963, 000	1, 640, 000	
5	(株) N S S 福島営業所 (0000602211)	1, 750, 000	1, 630, 000	

契 約 人	郡山市本町 1 丁目 4 番 5 号 (株) 理研分析センター 福島営業所 所長 菅原 健 024-925-7381							
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 7 日から 令和 7 年 6 月 1 8 日まで			
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 日			
				契約金額	1, 7 6 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 8 年 3 月 2 7 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 3 1	予算担当課	環境施設整備課
委 託 名	福島市衛生処理場 新脱水機導入設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) イガラシ建築設計室 (0000600002)	辞退		
2	(有) イズミ設計事務所 (0000600003)	落札 5,400,000		
3	(株) エム設備設計事務所 (0000600007)	5,550,000		
4	(株) 杜設計 (0000600029)	5,560,000		
5	(有) 八島企画設計 (0000600030)	5,550,000		
6	山田設備設計事務所 (0000601148)	辞退		
7	(有) 企画設計社 (0000602113)	辞退		

契 約 人	福島市北原 9 番地の 2 8 (有) イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹 024-536-3683							
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 6 日から 令和 7 年 6 月 2 5 日まで				
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日		契約月日	令和 7 年 7 月 1 日				
			契約金額	5, 9 4 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 8 年 2 月 2 7 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 3 2	予算担当課	幼保支援課
委 託 名	令和 7 年度福島市保育施設建築物点検業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 大野建築設計事務所 (0000600009)	辞退		
2	(株) 小島建築設計事務所 (0000600010)	1, 600, 000		
3	(有) フォルム建築計画 (0000600136)	2, 650, 000		
4	(有) 湧設計 (0000600162)	2, 500, 000		
5	(株) J U S T D O I T (0000602390)	1, 670, 000		
6	(株) 明石設計事務所 (0000600001)	落札 1, 300, 000		

契 約 人	福島市泉字熊野 1 8 番地の 1 (株) 明石設計事務所 代表取締役 明石 茂樹 024-557-3907							
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 6 日から 令和 7 年 6 月 2 5 日まで			
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 日			
				契約金額	1, 4 3 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 8 年 3 月 3 1 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 3 3	予算担当課	路政課
委 託 名	令和 7 年度道路台帳（ 2、 3、 4 ブロック） 平面図等修正業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	牛坂測量（有） (0000600186)	4, 500, 000		
2	（株）新和測量 (0000600193)	4, 500, 000		
3	西友測量設計（株） (0000600194)	4, 450, 000		
4	渡辺エンジニアリング（株） (0000600211)	4, 400, 000		
5	（株）大栄測地 (0000600387)	落札 4, 350, 000		
6	（有）興隆測技計画 (0000600393)	4, 550, 000		
7	（有）広和測地 (0000601637)	4, 500, 000		

契 約 人	福島市松川町字天王原 1 1 1 番地 1 (株) 大栄測地 代表取締役 武藤 達也 024-567-5065							
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 6 日から 令和 7 年 6 月 2 5 日まで				
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日		契約月日	令和 7 年 7 月 1 日				
			契約金額	4, 7 8 5, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 3 4	予算担当課	路政課
委 託 名	令和 7 年度道路台帳（6ブロック）平面図等修正業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 東亜コンサルタント (0000600108)	3,780,000		
2	牛坂測量（有） (0000600186)	3,750,000		
3	(株) 佐藤測量設計 (0000600190)	3,750,000		
4	西友測量設計（株） (0000600194)	落札 3,650,000		
5	東邦測地（有） (0000600200)	3,830,000		
6	(有) 福陽コンサルタント (0000600206)	3,750,000		
7	(有) 御堂測量設計事務所 (0000600208)	3,850,000		

契 約 人	福島市町庭坂字清水 7 番地 西友測量設計（株） 代表取締役 梅津 勝典 024-536-7900							
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 6 日から 令和 7 年 6 月 2 5 日まで			
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 日			
				契約金額	4, 0 1 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 3 5	予算担当課	路政課
委 託 名	令和 7 年度道路台帳（5ブロック）平面図等修正業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	旭測地（株） (0000600182)	2, 670, 000		
2	（株）阿部測量設計事務所 (0000600184)	2, 650, 000		
3	（株）佐藤測量設計 (0000600190)	2, 700, 000		
4	（株）エースコンサルタント (0000600197)	落札 2, 600, 000		
5	（有）福陽コンサルタント (0000600206)	2, 750, 000		
6	（有）御堂測量設計事務所 (0000600208)	2, 700, 000		

契 約 人	福島市北沢又字下台 1 4 番地の 8 (株) エースコンサルタント 代表取締役 安斎 善信 024-563-7795						
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 6 日から 令和 7 年 6 月 2 5 日まで		
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 日		
				契約金額	2, 8 6 0, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 8 年 1 月 3 0 日			②		②	
				③		③	
備 考							

契 約 人	福島市上鳥渡字しのぶ台 6 2 番地の 7 (有) 広和測地 代表取締役 鈴木 聖										024-593-6126	
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日					閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 6 日から 令和 7 年 6 月 2 5 日まで					
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日					契約月日	令和 7 年 7 月 1 日					
						契約金額	2, 4 7 5, 0 0 0 円					
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円				
	②	円		②	円		②	円				
	③	円		③	円		③	円				
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①					
	竣工			②			②					
	令和 8 年 1 月 3 0 日			③			③					
備 考												

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 3 7	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業 市道鎌田・笹谷線（鎌田大橋）用地測量業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 東亜コンサルタント (0000600108)	7,950,000		
2	旭測地(株) (0000600182)	8,000,000		
3	(株) 阿部測量設計事務所 (0000600184)	7,900,000		
4	(有) 安藤測量設計事務所 (0000600185)	8,000,000		
5	(株) エースコンサルタント (0000600197)	8,000,000		
6	(株) 武田コンサルタント (0000600198)	8,000,000		
7	東邦測地(有) (0000600200)	落札 7,800,000		
8	(株) 大栄測地 (0000600387)	7,950,000		
9	(株) 草野測器社 (0000601177)	8,100,000		

契 約 人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子 024-546-3366				
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日	閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 6 日から 令和 7 年 6 月 2 5 日まで		
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日	契約月日	令和 7 年 7 月 1 日		
		契約金額	8,580,000 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日 竣工 令和 8 年 3 月 3 1 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

契 約 人	仙台市青葉区上杉二丁目 3 番 7 号 荏原実業（株）東北営業所 所長 鈴木 裕之 022-261-2621							
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 7 日から 令和 7 年 6 月 1 8 日まで			
見積月日	令和 7 年 6 月 2 6 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 日			
				契約金額	1 5 , 6 2 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 4 2	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	福島市西部学校給食センター廃水処理施設等汚泥及び油脂抜取運搬処分業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 丸福産業 (0000600590)	1,150,000		
2	日東環境整備 (株) (0000600625)	落札 1,020,000		
3	東日本ユニットサービス (株) (0000600628)	1,140,000		
4	(株) フクシマライフサービス (0000600649)	1,449,000		
5	福島産廃興業 (株) (0000600937)	1,250,000		
6	(株) 二瓶商店 (0000600977)	辞退		

契 約 人	福島市泉字道下 1 5 番地 日東環境整備（株） 代表取締役 占部 純 024-557-5377							
指名月日	令和 7 年 6 月 1 6 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 1 7 日から 令和 7 年 6 月 1 8 日まで			
入札月日	令和 7 年 6 月 2 6 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 日			
				契約金額	1, 1 2 2, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 8 年 3 月 3 1 日			②			②	
				③			③	
備 考								

契 約 人	福島市さくら3－2－7 （株）ケンオリ 福島支社 支社長 芳賀 健介 024-594-2155							
指名月日	令和 7年 6月16日			閲覧月日	令和 7年 6月17日から 令和 7年 6月18日まで			
入札月日	令和 7年 6月26日			契約月日	令和 7年 7月 1日			
				契約金額	1, 675, 245 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7年 7月 1日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 7月28日			③			③	
備 考								