

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 5 4	予算担当課	危機管理室
委 託 名	平和通り貯水槽緊急遮断弁作動表示装置部品交換業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) キッツエスジーエス 仙台営業所 (0000602638)	決定 980,000		

契 約 人	仙台市若林区河原町 1 丁目 5 番 1 号 (株) キッツエスジーエス 仙台営業所 所長 安田 信広 022-217-1312							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで			
見積月日	令和 7 年 7 月 1 0 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日			
				契約金額	1, 0 7 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 7 年 1 1 月 2 8 日		②		②		②	
			③		③		③	
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5072000255	予算担当課	市民税課
委 託 名	令和7年度 定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 福島県中央計算センター (0000600715)	決定 41,500,000		

契 約 人	福島市新町 7 番 2 2 号							
	(株) 福島県中央計算センター 代表取締役社長 河原田 浩喜 024-534-0108							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで			
見積月日	令和 7 年 7 月 1 0 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日			
				契約金額	4 5 , 6 5 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 2 6 日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号							

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 5 6	予算担当課	財産マネジメント推進課
委 託 名	まつかわ東幼稚園用地測量業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 阿部測量設計事務所 (0000600184)	3,850,000		
2	(有) 安藤測量設計事務所 (0000600185)	3,900,000		
3	牛坂測量 (有) (0000600186)	3,850,000		
4	(有) 福陽コンサルタント (0000600206)	3,900,000		
5	(有) 御堂測量設計事務所 (0000600208)	3,850,000		
6	(株) 大栄測地 (0000600387)	落札 3,800,000		
7	(有) 広和測地 (0000601637)	3,900,000		

契 約 人	福島市松川町字天王原 1 1 1 番地 1 (株) 大栄測地 代表取締役 武藤 達也 024-567-5065				
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日	閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで		
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日	契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日		
		契約金額	4, 1 8 0, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日 竣工 令和 7 年 1 1 月 1 4 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 5 7	予算担当課	農林整備課
委 託 名	令和 7 年度 佐原竹ノ森地区用水路整備測量設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 東亜コンサルタント (0000600108)	9,000,000		
2	旭測地 (株) (0000600182)	9,000,000		
3	(株) 佐藤測量設計 (0000600190)	9,000,000		
4	(株) 新和測量 (0000600193)	9,000,000		
5	(株) エースコンサルタント (0000600197)	9,000,000		
6	(株) 武田コンサルタント (0000600198)	9,000,000		
7	東邦測地 (有) (0000600200)	8,950,000		
8	(有) 御堂測量設計事務所 (0000600208)	落札 8,800,000		
9	渡辺エンジニアリング (株) (0000600211)	8,900,000		
10	(有) 興隆測技計画 (0000600393)	9,000,000		

契 約 人	福島市大森字久保内 9 0 番地の 3 (有) 御堂測量設計事務所 代表取締役 斎藤 輝雄 024-546-8635							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日		契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日				
			契約金額	9, 6 8 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 5 8	予算担当課	農林整備課
委 託 名	令和 7 年度 広葉樹林再生事業 事前調査業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	福島県北森林組合 (0000600688)	落札 3,500,000		
2	吾妻造林（有） (0000601080)	3,580,000		
3	（有）武田林産 (0000602239)	辞退		

契 約 人	福島市松川町金沢字外手 1 番 3 福島県北森林組合 代表理事組合長 菅野 厚 024-573-8992							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日		契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日				
			契約金額	3, 8 5 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 5 9	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委 託 名	福島市大館山一般廃棄物最終処分場 活性炭吸着塔活性炭入替業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 丸福産業 (0000600590)	1, 950, 000		
2	(株) 日東紡テクノ (0000601475)	2, 400, 000		
3	(株) エフエー機工 (0000602481)	1, 950, 000		
4	(株) 中川工業所 (0000603028)	1, 950, 000		
5	(株) 高槻 (0000501327)	落札 1, 740, 000		

契 約 人	福島市飯野町明治字池ノ入 1 6 番地の 2 (株) 高槻 代表取締役 高槻 義男 024-562-3718						
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 1 日から 令和 7 年 7 月 2 日まで		
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日		
				契約金額	1, 9 1 4, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工		②		②		
	令和 7 年 9 月 3 0 日		③		③		
備 考							

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5072000260	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業 市道前坂線（横川橋） 橋梁補修調査設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 阿部測量設計事務所 (0000600184)	3,770,000		
2	(株) 新和測量 (0000600193)	3,900,000		
3	東邦測地（有） (0000600200)	落札 3,700,000		
4	(有) 福陽コンサルタント (0000600206)	3,800,000		
5	(有) 御堂測量設計事務所 (0000600208)	3,800,000		
6	渡辺エンジニアリング（株） (0000600211)	3,800,000		
7	(有) 興隆測技計画 (0000600393)	3,900,000		

契 約 人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地（有） 代表取締役 鈴木 直子 024-546-3366				
指名月日	令和 7年 6月30日	閲覧月日	令和 7年 6月30日から 令和 7年 7月 9日まで		
入札月日	令和 7年 7月10日	契約月日	令和 7年 7月15日		
		契約金額	4,070,000 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7年 7月15日 竣工 令和 7年12月12日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 6 1	予算担当課	河川課
委 託 名	社総金 福島市土砂災害ハザードマップデータ修正業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 東亜コンサルタント (0000600108)	5,500,000		
2	(有) 安藤測量設計事務所 (0000600185)	5,500,000		
3	牛坂測量 (有) (0000600186)	5,400,000		
4	(株) エースコンサルタント (0000600197)	5,400,000		
5	(株) 武田コンサルタント (0000600198)	5,500,000		
6	(株) 大栄測地 (0000600387)	5,500,000		
7	(株) 草野測器社 (0000601177)	落札 5,300,000		
8	(有) 広和測地 (0000601637)	5,500,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町 2 3 番地の 1 6 (株) 草野測器社 代表取締役 草野 智樹 024-554-2221							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日		契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日				
			契約金額	5, 8 3 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 6 2	予算担当課	下水道総務課
委 託 名	令和 7 年度 福島市下水道ストックマネジメント管渠（伏越し管）点検業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木（株） (0000600698)	3,570,000		
2	多田建設（株） (0000601884)	3,580,000		
3	協業組合 アクアテック栗原 福島営業所 (0000602068)	3,680,000		
4	（株）半澤工務店 (0000500062)	3,610,000		
5	東日本ユニットサービス（株） (0000500828)	3,630,000		
6	日東産業（株） (0000501980)	落札 3,530,000		

契 約 人	福島市泉字道下 1 1 番地 1 日東産業（株） 代表取締役 畑中 光司 024-557-5375							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日		契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日				
			契約金額	3, 8 8 3, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 2 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 2 6 3	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	野田小学校南校舎給水管改修工事設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) イズミ設計事務所 (0000600003)	落札 2, 650, 000		
2	(株) 内田建築設計事務所 (0000600005)	2, 800, 000		
3	(株) エム設備設計事務所 (0000600007)	2, 680, 000		
4	ヒルカワ建築設計事務所 (0000600026)	辞退		
5	山田設備設計事務所 (0000601148)	2, 800, 000		
6	松本建築設計事務所 (0000601463)	2, 830, 000		

契 約 人	福島市北原 9 番地の 2 8 (有) イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹 024-536-3683				
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日	閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで		
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日	契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日		
		契約金額	2, 9 1 5, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日 竣工 令和 8 年 1 月 9 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

契 約 人	仙台市青葉区中央二丁目 教育施設研究所・フォルム建築計画設計共同企業体 代表者 （株）教育施設研究所 東北事務所 執行役員所長 佐々木 仁 022-221-8511							
指名月日	令和 7年 6月30日			閲覧月日	令和 7年 7月 1日から 令和 7年 7月 2日まで			
見積月日	令和 7年 7月10日			契約月日	令和 7年 7月15日			
				契約金額	7, 260, 000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7年 7月15日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8年 2月27日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号							