

契約番号	5072000371	予算担当課	コンベンション推進課
委 託 名	令和7年度 福島駅前交流・集客拠点施設 福島型管理運営方式に係るアドバイザー業務委託		
概 要			

[illegible]

契 約 人	東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー（同） 代表社員 福島 和宏 03-6213-3710							
指名月日	令和 ７年 ９月２９日			閲覧月日	令和 ７年 ９月３０日から 令和 ７年１０月 １日まで			
見積月日	令和 ７年１０月 ９日			契約月日	令和 ７年１０月１５日			
				契約金額	１４，１５９，２００ 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 ７年１０月１５日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 ８年 ３月３１日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5072000372	予算担当課	スマート窓口推進課
委 託 名	書かないワンストップ窓口システム連携データ作成運用業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 福島県中央計算センター (0000600715)	決定 1,330,600		

契 約 人	福島市新町7番22号 (株) 福島県中央計算センター 代表取締役社長 永田 嗣昭 024-534-0108				
指名月日	令和 7年 9月29日		閲覧月日	令和 7年 9月30日から 令和 7年10月 1日まで	
見積月日	令和 7年10月 9日		契約月日	令和 7年10月15日	
			契約金額	1, 463, 660 円	
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 7年10月15日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 8年 3月31日		③		③
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 3 7 3	予算担当課	下水道管理課
委 託 名	令和 7 年度 腰浜町・町庭坂線道路改良工事に伴う福島第 6－2－1 処理分区基本設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 東亜コンサルタント (0000600108)	7,000,000		
2	(株) 阿部測量設計事務所 (0000600184)	6,950,000		
3	(有) 安藤測量設計事務所 (0000600185)	7,000,000		
4	(株) 佐藤測量設計 (0000600190)	7,000,000		
5	(株) エースコンサルタント (0000600197)	6,950,000		
6	(株) 武田コンサルタント (0000600198)	7,000,000		
7	東邦測地 (有) (0000600200)	7,000,000		
8	(有) 御堂測量設計事務所 (0000600208)	7,000,000		
9	渡辺エンジニアリング (株) (0000600211)	落札 6,850,000		

契 約 人	福島市野田町七丁目 4 番 6 9 号 渡辺エンジニアリング (株) 代表取締役 三代 雅博 024-535-2221				
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日	閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで		
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日	契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日		
		契約金額	7, 5 3 5, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日 竣工 令和 8 年 3 月 1 3 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 3 7 5	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	森合小学校他3校 体育館エアコン設置工事設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 明石設計事務所 (0000600001)	8,600,000		
2	(有) イガラシ建築設計室 (0000600002)	8,600,000		
3	(有) イズミ設計事務所 (0000600003)	落札 8,300,000		
4	(株) エム設備設計事務所 (0000600007)	8,430,000		
5	(有) 大野建築設計事務所 (0000600009)	辞退		
6	(株) 小島建築設計事務所 (0000600010)	8,450,000		
7	(有) 小坂建築設計工房 (0000600012)	8,430,000		
8	(株) ボーダレス総合計画事務所 (0000600020)	9,820,000		
9	(有) 造建築事務所 (0000600021)	8,500,000		
10	(株) 杜設計 (0000600029)	8,430,000		
11	(株) 設計室NOAH (0000601723)	辞退		

契 約 人	福島市北原 9 番地の 2 8 (有) イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹 024-536-3683							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日			
				契約金額	9, 1 3 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 2 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 3 7 6	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	野田小学校他2校 体育館エアコン設置工事設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) イズミ設計事務所 (0000600003)	6,700,000		
2	(株) エム設備設計事務所 (0000600007)	6,450,000		
3	(有) 桂建築設計事務所 (0000600011)	7,000,000		
4	(株) 田中建築設計事務所 (0000600022)	6,850,000		
5	ヒルカワ建築設計事務所 (0000600026)	6,550,000		
6	(有) 八島企画設計 (0000600030)	辞退		
7	(有) フォルム建築計画 (0000600136)	6,850,000		
8	山田設備設計事務所 (0000601148)	辞退		
9	(株) 和田建築設計事務所 (0000602396)	落札 5,980,000		

契 約 人	福島市岡部字東町40番地の2 (株) 和田建築設計事務所 代表取締役 和田 聡史 024-563-3945				
指名月日	令和 7年 9月29日	閲覧月日	令和 7年 9月30日から 令和 7年10月 1日まで		
入札月日	令和 7年10月 9日	契約月日	令和 7年10月15日		
		契約金額	6,578,000 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7年10月15日 竣工 令和 8年 1月21日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 3 7 7	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	北信中学校他2校 体育館エアコン設置工事設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 内田建築設計事務所 (0000600005)	6,200,000	5,800,000	
2	(株) エム設備設計事務所 (0000600007)	5,900,000	落札 5,700,000	
3	(有) 八島企画設計 (0000600030)	6,000,000	辞退	
4	N O B 設計工房 (0000601011)	6,120,000	5,880,000	
5	山田設備設計事務所 (0000601148)	辞退		
6	佐久間秀 一級建築士事務所 (0000601559)	6,200,000	5,870,000	
7	(有) 企画設計社 (0000602113)	辞退		
8	(有) イープランデザイン&コンストラクターズ (0000602220)	辞退		

契 約 人	福島市五月町10番17号 (株) エム設備設計事務所 代表取締役 齋藤 義彦 024-573-8123				
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日	閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで		
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日	契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日		
		契約金額	6, 2 7 0, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日 竣工 令和 8 年 1 月 2 1 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 2 0 0 0 3 7 8	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	信夫中学校他2校 体育館エアコン設置工事設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) イズミ設計事務所 (0000600003)	5,600,000		
2	(株) 杜設計 (0000600029)	5,780,000		
3	(有) 八島企画設計 (0000600030)	5,780,000		
4	(有) ドムス建築設計室 (0000600099)	落札 5,400,000		
5	(有) 湧設計 (0000600162)	5,800,000		
6	(有) 企画設計社 (0000602113)	辞退		
7	(株) JUST DO IT (0000602390)	5,950,000		
8	(株) 和田建築設計事務所 (0000602396)	5,980,000		

契 約 人	落 札 後 辞 退							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日			契約月日				
				契約金額	円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 2 1 日			③			③	
備 考								

契 約 人	福島市新町 7 番 2 2 号 (株) 福島県中央計算センター 代表取締役社長 永田 嗣昭					024-534-0108		
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで			
見積月日	令和 7 年 1 0 月 9 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日			
				契約金額	4, 8 5 9, 2 5 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 5 日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号							

契 約 人	福島市新町 7 番 2 2 号 (株) 福島県中央計算センター 代表取締役社長 永田 嗣昭					024-534-0108		
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで			
見積月日	令和 7 年 1 0 月 9 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日			
				契約金額	2, 2 8 4, 7 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 1 7 日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号							

