

入札結果（閲覧用）

契約番号	5072000542	予算担当課	道路保全課
委託名	道路メンテナンス事業 市道鳥川・大笹生線（大萱橋）橋梁補修調査設計業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 橋梁コンサルタント 東北事務所 (0000600091)	14,118,000		
2	(株) ドーコン 福島事務所 (0000600093)	14,390,000		
3	(株) 佐藤測量設計 (0000600190)	落札 14,001,400		抽選
4	(株) 東コンサルタント 福島営業所 (0000600212)	15,287,000		
5	(株) 郡山測量設計社 県北支店 (0000600218)	15,330,000		
6	日栄地質測量設計(株) 福島営業所 (0000600224)	14,001,400		抽選
7	(株) 東日本建設コンサルタント 福島支店 (0000600229)	失格 13,426,000		
8	(株) 福建コンサルタント福島事業所 (0000600230)	16,300,000		
9	陸奥テックコンサルタント(株) 福島営業所 (0000600233)	15,344,000		
10	アジア航測(株) 福島支店 (0000600245)	失格 12,800,000		
11	(株) オオバ福島支店 (0000600249)	失格 13,426,000		
12	(株) オリエンタルコンサルタンツ福島事務所 (0000600250)	14,380,000		

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の10 (株) 佐藤測量設計 代表取締役 佐藤 克宏			024-557-8375
資格確認月日	令和 8年 4月 17日	閲覧月日	令和 8年 3月 17日から 令和 8年 4月 1日まで	
入札月日	令和 8年 4月 15日	契約月日	令和 8年 4月 23日	
		契約金額	15,401,540 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 8年 4月 23日 竣工 令和 8年 11月 30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5072000542	予算担当課	道路保全課
委託名	道路メンテナンス事業 市道鳥川・大笹生線（大萱橋）橋梁補修調査設計業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
13	(株) 協和コンサルタンツ 福島営業所 (0000600263)	15,340,000		
14	(株) 建設技術研究所 福島事務所 (0000600271)	15,720,000		
15	国際航業(株) 福島営業所 (0000600274)	14,780,000		
16	J R 東日本コンサルタンツ(株) 東北支店 (0000600293)	失格 12,544,000		
17	セントラルコンサルタント(株) 東北支社 福島営業所 (0000600295)	14,010,000		
18	(株) 総合技術コンサルタント 福島事務所 (0000600298)	15,340,000		
19	(株) 千代田コンサルタント 福島営業所 (0000600310)	15,450,000		
20	内外エンジニアリング(株) 福島営業所 (0000600333)	15,476,800		
21	(株) 日建技術コンサルタント 福島営業所 (0000600336)	14,350,000		
22	富士コンサルタンツ(株) 福島支店 (0000600362)	失格 13,905,500		
23	三井共同建設コンサルタント(株) 福島営業所 (0000600373)	失格 13,980,000		
24	八千代エンジニアリング(株) 福島事務所 (0000600376)	14,384,000		

契約人	福島市笹谷字下成出 2 1 番地の 1 0 (株) 佐藤測量設計 代表取締役 佐藤 克宏			024-557-8375
資格確認月日	令和 8 年 4 月 1 7 日	閲覧月日	令和 8 年 3 月 1 7 日から 令和 8 年 4 月 1 日まで	
入札月日	令和 8 年 4 月 1 5 日	契約月日	令和 8 年 4 月 2 3 日	
		契約金額	15,401,540 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 8 年 4 月 2 3 日 竣工 令和 8 年 1 1 月 3 0 日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5072000542	予算担当課	道路保全課
委託名	道路メンテナンス事業 市道鳥川・大笹生線（大萱橋）橋梁補修調査設計業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
25	(株)アーバン設計 福島営業所 (0000600396)	14,385,000		
26	(株)都市開発設計 福島営業所 (0000600398)	14,001,400		抽選
27	いであ(株) 福島支店 (0000600453)	14,180,000		
28	(株)三協技術 福島支店 (0000600466)	14,290,000		
29	(株)地質基礎 郡山支店 (0000600491)	失格 12,788,000		
30	基礎地盤コンサルタンツ(株) 福島事務所 (0000600499)	失格 14,000,000		
31	(株)長大 福島事務所 (0000600910)	14,200,900		
32	日本工営都市空間(株) 福島事務所 (0000601006)	失格 13,939,000		
33	復建調査設計(株) 東北支店 (0000601147)	14,880,000		
34	(株)道路建設コンサルタント (0000601156)	14,387,000		
35	パイオニア設計(株) 福島支店 (0000601487)	失格 14,000,000		
36	(株)開成測量設計社 県北営業所 (0000601653)	14,420,000		

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の10 (株)佐藤測量設計 代表取締役 佐藤 克宏			024-557-8375
資格確認月日	令和 8年 4月 17日	閲覧月日	令和 8年 3月 17日から 令和 8年 4月 1日まで	
入札月日	令和 8年 4月 15日	契約月日	令和 8年 4月 23日	
		契約金額	15,401,540 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 8年 4月 23日 竣工 令和 8年 11月 30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5072000542	予算担当課	道路保全課
委託名	道路メンテナンス事業 市道鳥川・大笹生線（大萱橋）橋梁補修調査設計業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
37	(株)大和田測量設計 福島支店 (0000601699)	失格 13,700,000		
38	(株)エイト日本技術開発 東北支社 (0000601747)	15,500,000		
39	(株)CPC東北事務所 (0000601793)	失格 13,500,000		
40	明治コンサルタント(株) 福島営業所 (0000601872)	14,885,000		
41	中央コンサルタンツ(株) 仙台支店 (0000601913)	14,290,000		
42	キタイ設計(株) 南相馬事務所 (0000601973)	15,290,000		
43	(株)エイテック東北支店 (0000602099)	15,000,000		
44	開発虎ノ門コンサルタント(株) 福島営業所 (0000602159)	15,215,000		
45	(株)片平新日本技研 福島事務所 (0000602476)	14,196,000		
46	(株)櫻エンジニアリング 福島営業所 (0000602625)	14,380,000		
47	O・T・テクノロジー(株) (0000602748)	失格 13,600,000		
48	(株)アジア共同設計コンサルタント 福島事務所 (0000602911)	14,380,000		

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の10 (株)佐藤測量設計 代表取締役 佐藤 克宏			024-557-8375	
資格確認月日	令和 8年 4月 17日	閲覧月日	令和 8年 3月 17日から 令和 8年 4月 1日まで		
入札月日	令和 8年 4月 15日	契約月日	令和 8年 4月 23日		
		契約金額	15,401,540 円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 8年 4月 23日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 8年 11月 30日		②		②
			③		③
備考					

