



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5082000121	予算担当課	文化振興課
委託名	ふくしん夢の音楽堂劣化度調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 明石設計事務所 (0000600001)	9,200,000		
2	(有) イガラシ建築設計室 (0000600002)	辞退		
3	(株) 内田建築設計事務所 (0000600005)	9,200,000		
4	(有) 大野建築設計事務所 (0000600009)	9,000,000		
5	(株) 小島建築設計事務所 (0000600010)	9,000,000		
6	(有) 桂建築設計事務所 (0000600011)	9,300,000		
7	(有) 小坂建築設計工房 (0000600012)	9,100,000		
8	(株) ボーダレス総合計画事務所 (0000600020)	9,900,000		
9	(株) 田中建築設計事務所 (0000600022)	10,000,000		
10	(株) 田畑建築設計事務所 (0000600023)	辞退		
11	(株) 杜設計 (0000600029)	落札 8,800,000		
12	(有) フォルム建築計画 (0000600136)	9,300,000		

契約人	福島市東中央二丁目3番地の8 (株) 杜設計 代表取締役 鈴木 宏幸			024-535-3361
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで	
入札月日	令和 8年 6月 18日	契約月日	令和 8年 6月 23日	
		契約金額	9,680,000 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 8年 6月 23日 竣工 令和 8年 10月 9日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5082000122	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	あぶくまクリーンセンター 排ガス分析機整備業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ニノテック (0000601092)	2,500,000		
2	(株)静環検査センター 福島支店 (0000602079)	2,450,000		
3	宝化成機器(株) (0000602482)	落札 2,300,000		
4	美和電気工業(株) 郡山支店 (0000602805)	辞退		
5	東北機電工業(株) 福島営業所 (0000601473)	辞退		
6	(株)小関秀雄商店 (0000602736)	2,400,000		

契約人	郡山市喜久田町卸一丁目62番地1 宝化成機器(株) 代表取締役 井上 昭二			024-959-6180
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで	
入札月日	令和 8年 6月 18日	契約月日	令和 8年 6月 23日	
		契約金額	2,530,000 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 8年 6月 23日 竣工 令和 9年 1月 29日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5082000123	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	あぶくまクリーンセンター ダイオキシン類測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	エヌエス環境（株） 福島支店 (0000600495)	1,100,000		
2	（株）福島理化学研究所 (0000600742)	1,150,000		
3	（株）理研分析センター 福島営業所 (0000600752)	落札 967,000		
4	（株）環境分析研究所 (0000600765)	1,180,000		
5	（株）静環検査センター 福島支店 (0000602079)	1,025,000		

契約人	郡山市本町1丁目4番5号 （株）理研分析センター 福島営業所 所長 菅原 健			024-925-7381	
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで		
入札月日	令和 8年 6月 18日	契約月日	令和 8年 6月 23日		
		契約金額	1,063,700 円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 8年 6月 23日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 9年 2月 26日		②		②
			③		③
備考					



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5082000125	予算担当課	道路保全課
委託名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道鎌田・笹谷線（鎌田大橋）建物等調査算定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島県建設業協同組合 (0000600485)	4,960,000		
2	(株)福島調査設計 (0000600486)	4,880,000		
3	(株)北陽不動産鑑定事務所 (0000600487)	5,000,000		
4	(株)東日本エンジニアリング (0000600550)	落札 4,800,000		
5	(株)三共コンサルタント (0000600570)	4,880,000		
6	(株)東友東亜技術コンサルタント (0000600996)	4,821,000		
7	(株)アビコ (0000602347)	辞退		
8	(株)大橋不動産鑑定事務所 (0000602906)	辞退		

契約人	福島市南中央三丁目13番地の3 (株)東日本エンジニアリング 代表取締役 阿部 忠宏			024-535-7822	
指名月日	令和8年6月8日	閲覧月日	令和8年6月9日から 令和8年6月10日まで		
入札月日	令和8年6月18日	契約月日	令和8年6月23日		
		契約金額	5,280,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和8年6月23日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和8年12月18日		②		②
			③		③
備考					





## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5082000128	予算担当課	生涯学習課
委託名	清水学習センター分館耐震補強設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小島建築設計事務所 (0000600010)	7,100,000		
2	(有)桂建築設計事務所 (0000600011)	7,000,000		
3	(有)造建築事務所 (0000600021)	落札 6,600,000		
4	(株)田中建築設計事務所 (0000600022)	7,700,000		
5	(有)フォルム建築計画 (0000600136)	7,400,000		
6	(有)湧設計 (0000600162)	7,400,000		
7	佐久間秀 一級建築士事務所 (0000601559)	7,000,000		
8	(株)設計室NOAH (0000601723)	辞退		

契約人	福島市大森字竹ノ内前11番地の14 (有)造建築事務所 代表取締役 菅原 高志			024-546-1341	
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで		
入札月日	令和 8年 6月 18日	契約月日	令和 8年 6月 23日		
		契約金額	7,260,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 8年 6月 23日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 9年 3月 15日		②		②
			③		③
備考					

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5082000129	予算担当課	教育総務課
委 託 名	旧土湯小学校産業廃棄物収集運搬処理業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 三宝環境整備 (0000600579)	辞退		
2	北部興産 (株) (0000600589)	1,813,000		
3	(株) フクシマライフサービス (0000600649)	1,686,500		
4	(株) 二瓶商店 (0000600977)	1,490,000		
5	豊富エコマネジメント (有) (0000601512)	落札 1,000,000		
6	(有) みちのく興業 (0000601609)	2,480,000		

契 約 人	福島市鎌田字樋口3番地の2 豊富エコマネジメント (有) 代表取締役 紺野 正博			024-553-3714	
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで		
入札月日	令和 8年 6月 18日	契約月日	令和 8年 6月 23日		
		契約金額	1,100,000 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 8年 6月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 8年 10月 30日		③		③
備 考					