入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８２０００２２６	予算担当課	道路保全課
委 託 名	令和８年度　市道下染屋・大沢線　道路法面修繕工事測量調査設計業務委託（緊自債）		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備　考
1	（株）阿部測量設計事務所 (0000600184)	21,000,000		
2	渡辺エンジニアリング（株） (0000600211)	17,000,000		
3	（株）郡山測量設計社　県北支店 (0000600218)	落札 15,769,400		抽選
4	日栄地質測量設計（株）　福島営業所 (0000600224)	15,769,400		抽選
5	（株）オオバ福島支店 (0000600249)	失格 14,794,800		
6	新日本設計（株）　東北支社福島営業所 (0000600291)	16,400,000		
7	（株）千代田コンサルタント　福島営業所 (0000600310)	16,425,000		
8	日本測地設計（株）　福島支店 (0000600352)	失格 15,590,700		
9	（株）ＣＥＣ　福島営業所 (0000600420)	15,788,000		
10	（株）三協技術　福島支店 (0000600466)	15,795,000		
11	国土防災技術（株）　福島支店 (0000600504)	15,843,400		
12	（株）新和調査設計　福島支店 (0000600995)	15,769,400		抽選

契 約 人	福島市八島町６番３９号 （株）郡山測量設計社　県北支店 支店長　福島　利明　　024-536-9285				
資格確認月日	令和　８年１０月　９日	閲覧月日	令和　８年　９月　８日から 令和　８年　９月２４日まで		
入札月日	令和　８年１０月　７日	契約月日	令和　８年１０月１６日		
		契約金額	１７，３４６，３４０円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月１６日 竣工 令和　９年　３月１２日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８２０００２２６	予算担当課	道路保全課
委 託 名	令和８年度　市道下染屋・大沢線　道路法面修繕工事測量調査設計業務委託（緊自債）		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 非公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
13	（株）大和田測量設計　福島支店 (0000601699)	15,770,000		
14	（株）櫻エンジニアリング　福島営業所 (0000602625)	失格 15,586,000		
15	（株）アジア共同設計コンサルタント　福島　事 (0000602911)	失格 15,717,600		

契 約 人	福島市八島町６番３９号 （株）郡山測量設計社　県北支店 支店長　福島　利明　　024-536-9285				
資格確認月日	令和　８年１０月　９日	閲覧月日	令和　８年　９月　８日から 令和　８年　９月２４日まで		
入札月日	令和　８年１０月　７日	契約月日	令和　８年１０月１６日		
		契約金額	１７，３４６，３４０円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月１６日 竣工 令和　９年　３月１２日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					