

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                  |       |         |
|-------|----------------------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5 0 8 2 0 0 0 2 3 4              | 予算担当課 | スポーツ振興課 |
| 委 託 名 | 十六沼公園屋外施設 夜間照明 L E D 化改修工事設計業務委託 |       |         |
| 概 要   |                                  |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称                   | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) イズミ設計事務所<br>(0000600003)  | 5,600,000       |       |     |
| 2   | (株) エム設備設計事務所<br>(0000600007) | 5,500,000       |       |     |
| 3   | (有) 小坂建築設計工房<br>(0000600012)  | 5,400,000       |       |     |
| 4   | (有) 八島企画設計<br>(0000600030)    | 落札<br>5,300,000 |       |     |
| 5   | 山田設備設計事務所<br>(0000601148)     | 5,800,000       |       |     |
| 6   | (有) 企画設計社<br>(0000602113)     | 辞退              |       |     |
| 7   | (株) 和田建築設計事務所<br>(0000602396) | 辞退              |       |     |
|     |                               |                 |       |     |
|     |                               |                 |       |     |
|     |                               |                 |       |     |
|     |                               |                 |       |     |
|     |                               |                 |       |     |

|             |                                                            |   |               |                                          |   |             |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市松山町 8 7 番地<br>(有) 八島企画設計<br>代表取締役 八島 一隆<br>024-536-3651 |   |               |                                          |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 8 年 9 月 2 8 日                                           |   | 閲覧月日          | 令和 8 年 9 月 2 9 日から<br>令和 8 年 9 月 3 0 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 8 年 1 0 月 8 日                                           |   | 契約月日          | 令和 8 年 1 0 月 1 3 日                       |   |             |   |   |
|             |                                                            |   | 契約金額          | 5, 8 3 0, 0 0 0 円                        |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                          | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                        | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                          | 円 |               | ②                                        | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                          | 円 |               | ③                                        | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 1 0 月 1 3 日                                   |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                        |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                         |   |               | ②                                        |   |             | ② |   |
|             | 令和 9 年 3 月 2 9 日                                           |   |               | ③                                        |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                            |   |               |                                          |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                                    |       |       |
|-------|------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5082000235                         | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 委 託 名 | 令和8年度 防災・安全交付金事業 道路付属施設（照明灯）点検業務委託 |       |       |
| 概 要   |                                    |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                          | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 日栄地質測量設計（株） 福島営業所<br>(0000600224)    | 5,500,000       |       |     |
| 2   | 陸奥テックコンサルタント（株）福島営業所<br>(0000600233) | 5,400,000       |       |     |
| 3   | （株）建設技術研究所 福島事務所<br>(0000600271)     | 10,000,000      |       |     |
| 4   | 中央復建コンサルタント（株） 福島営業所<br>(0000600308) | 8,100,000       |       |     |
| 5   | （株）千代田コンサルタント 福島営業所<br>(0000600310)  | 8,423,000       |       |     |
| 6   | （株）日建技術コンサルタント 福島営業所<br>(0000600336) | 5,000,000       |       |     |
| 7   | 八千代エンジニアリング（株） 福島事務所<br>(0000600376) | 7,800,000       |       |     |
| 8   | （株）アーバン設計 福島営業所<br>(0000600396)      | 落札<br>4,150,000 |       |     |
| 9   | （株）三協技術 福島支店<br>(0000600466)         | 7,500,000       |       |     |
| 10  | 応用地質（株）福島営業所<br>(0000600496)         | 5,530,000       |       |     |
|     |                                      |                 |       |     |
|     |                                      |                 |       |     |

|                       |                                                      |   |               |      |                    |                                          |              |   |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---|---------------|------|--------------------|------------------------------------------|--------------|---|--|
| 契 約 人                 | 福島市野田町 6 丁目 2 － 2 8<br>（株）アーバン設計 福島営業所<br>営業所長 本田 尚也 |   |               |      |                    |                                          | 024-961-7500 |   |  |
|                       | 指名月日 令和 8 年 9 月 2 8 日                                |   |               | 閲覧月日 |                    | 令和 8 年 9 月 2 9 日から<br>令和 8 年 9 月 3 0 日まで |              |   |  |
| 入札月日 令和 8 年 1 0 月 8 日 |                                                      |   | 契約月日          |      | 令和 8 年 1 0 月 1 3 日 |                                          |              |   |  |
|                       |                                                      |   | 契約金額          |      | 4, 5 6 5, 0 0 0 円  |                                          |              |   |  |
| 変 更<br>工事価格           | ①                                                    | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                  | 増 減 額                                    | ①            | 円 |  |
|                       | ②                                                    | 円 |               | ②    | 円                  |                                          | ②            | 円 |  |
|                       | ③                                                    | 円 |               | ③    | 円                  |                                          | ③            | 円 |  |
| 履行期間                  | 着工<br>令和 8 年 1 0 月 1 3 日                             |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                    | 変更契約<br>月 日                              | ①            |   |  |
|                       | 竣工                                                   |   |               | ②    |                    |                                          | ②            |   |  |
|                       | 令和 9 年 3 月 1 日                                       |   |               | ③    |                    |                                          | ③            |   |  |
| 備 考                   |                                                      |   |               |      |                    |                                          |              |   |  |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                    |       |     |
|-------|--------------------|-------|-----|
| 契約番号  | 5082000236         | 予算担当課 | 河川課 |
| 委 託 名 | 令和8年度 普通河川渋川設計業務委託 |       |     |
| 概 要   |                    |       |     |

| No. | 商 号 又 は 名 称                    | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (株) 東亜コンサルタント<br>(0000600108)  | 6,100,000       |       |     |
| 2   | (有) 安藤測量設計事務所<br>(0000600185)  | 6,100,000       |       |     |
| 3   | 牛坂測量 (有)<br>(0000600186)       | 6,100,000       |       |     |
| 4   | (株) 新和測量<br>(0000600193)       | 落札<br>5,900,000 |       |     |
| 5   | (株) エースコンサルタント<br>(0000600197) | 6,000,000       |       |     |
| 6   | (有) 福陽コンサルタント<br>(0000600206)  | 6,000,000       |       |     |
| 7   | (有) 御堂測量設計事務所<br>(0000600208)  | 6,000,000       |       |     |
| 8   | (有) 興隆測技計画<br>(0000600393)     | 6,100,000       |       |     |
|     |                                |                 |       |     |
|     |                                |                 |       |     |
|     |                                |                 |       |     |
|     |                                |                 |       |     |

|             |                                                            |               |                                          |             |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 契 約 人       | 福島市鎌田字鏡田15番地の13<br>(株) 新和測量<br>代表取締役 高橋 吉市<br>024-554-6431 |               |                                          |             |                   |
| 指名月日        | 令和 8 年 9 月 2 8 日                                           | 閲覧月日          | 令和 8 年 9 月 2 9 日から<br>令和 8 年 9 月 3 0 日まで |             |                   |
| 入札月日        | 令和 8 年 1 0 月 8 日                                           | 契約月日          | 令和 8 年 1 0 月 1 3 日                       |             |                   |
|             |                                                            | 契約金額          | 6,490,000 円                              |             |                   |
| 変 更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                                          | 変 更<br>契 約 額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円                        | 増 減 額       | ① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 1 0 月 1 3 日<br>竣工<br>令和 9 年 3 月 1 9 日         | 変 更 後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③                              | 変更契約<br>月 日 | ①<br>②<br>③       |
| 備 考         |                                                            |               |                                          |             |                   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                       |       |       |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5082000237                            | 予算担当課 | 生涯学習課 |
| 委 託 名 | 令和8年度 学習センター建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（設備） |       |       |
| 概 要   |                                       |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                   | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) イガラシ建築設計室<br>(0000600002) | 辞退              |       |     |
| 2   | (有) イズミ設計事務所<br>(0000600003)  | 6,950,000       |       |     |
| 3   | (株) エム設備設計事務所<br>(0000600007) | 8,400,000       |       |     |
| 4   | (株) 小島建築設計事務所<br>(0000600010) | 8,200,000       |       |     |
| 5   | (有) 小坂建築設計工房<br>(0000600012)  | 7,700,000       |       |     |
| 6   | (有) 造建築事務所<br>(0000600021)    | 辞退              |       |     |
| 7   | (株) 田畑建築設計事務所<br>(0000600023) | 7,800,000       |       |     |
| 8   | (株) 杜設計<br>(0000600029)       | 8,650,000       |       |     |
| 9   | (有) 八島企画設計<br>(0000600030)    | 9,000,000       |       |     |
| 10  | (有) ドムス建築設計室<br>(0000600099)  | 落札<br>5,590,000 |       |     |
| 11  | 山田設備設計事務所<br>(0000601148)     | 8,500,000       |       |     |
| 12  | (有) 企画設計社<br>(0000602113)     | 辞退              |       |     |

|             |                                                                     |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市笹木野字街道南 8 3 番地の 1<br>(有) ドムス建築設計室<br>代表取締役 佐藤 文男<br>024-531-5681 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 8 年 9 月 2 8 日                                                    |   |               | 閲覧月日 | 令和 8 年 9 月 2 9 日から<br>令和 8 年 9 月 3 0 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 8 年 1 0 月 8 日                                                    |   |               | 契約月日 | 令和 8 年 1 0 月 1 3 日                       |             |   |   |
|             |                                                                     |   |               | 契約金額 | 6, 1 4 9, 0 0 0 円                        |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                                   | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                                   | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                                                                   | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 1 0 月 1 3 日                                            |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                                  |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 9 年 3 月 3 1 日                                                    |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                                     |   |               |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                       |       |       |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5082000238                            | 予算担当課 | 生涯学習課 |
| 委 託 名 | 令和8年度 学習センター建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（建築） |       |       |
| 概 要   |                                       |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                             | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (株) 田中建築設計事務所<br>(0000600022)           | 4,910,000       |       |     |
| 2   | (有) ドムス建築設計室<br>(0000600099)            | 4,360,000       |       |     |
| 3   | (有) フォルム建築計画<br>(0000600136)            | 9,000,000       |       |     |
| 4   | 佐久間秀 一級建築士事務所<br>(0000601559)           | 5,200,000       |       |     |
| 5   | (株) 設計室NOAH<br>(0000601723)             | 辞退              |       |     |
| 6   | (有) イープランデザイン&コンストラクターズ<br>(0000602220) | 落札<br>3,230,000 |       |     |
| 7   | (株) JUST DO IT<br>(0000602390)          | 11,000,000      |       |     |
| 8   | (株) 和田建築設計事務所<br>(0000602396)           | 4,750,000       |       |     |
|     |                                         |                 |       |     |
|     |                                         |                 |       |     |
|     |                                         |                 |       |     |
|     |                                         |                 |       |     |

|             |                                                                         |               |                                          |             |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 契 約 人       | 福島市東中央三丁目23番地<br>(有) イープランデザイン&コンストラクターズ<br>代表取締役 八百板 仁<br>024-563-6150 |               |                                          |             |                   |
| 指名月日        | 令和 8 年 9 月 2 8 日                                                        | 閲覧月日          | 令和 8 年 9 月 2 9 日から<br>令和 8 年 9 月 3 0 日まで |             |                   |
| 入札月日        | 令和 8 年 1 0 月 8 日                                                        | 契約月日          | 令和 8 年 1 0 月 1 3 日                       |             |                   |
|             |                                                                         | 契約金額          | 3,553,000 円                              |             |                   |
| 変 更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                                                       | 変 更<br>契 約 額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円                        | 増 減 額       | ① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 1 0 月 1 3 日<br>竣工<br>令和 9 年 3 月 3 1 日                      | 変 更 後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③                              | 変更契約<br>月 日 | ①<br>②<br>③       |
| 備 考         |                                                                         |               |                                          |             |                   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                      |       |       |
|-------|--------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5082000239                           | 予算担当課 | 生涯学習課 |
| 委 託 名 | 令和8年度 こむこむ館建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（建築） |       |       |
| 概 要   |                                      |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                      | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (株) 明石設計事務所<br>(0000600001)      | 5,600,000       |       |     |
| 2   | (有) イガラシ建築設計室<br>(0000600002)    | 辞退              |       |     |
| 3   | (株) 内田建築設計事務所<br>(0000600005)    | 6,600,000       |       |     |
| 4   | (有) 桂建築設計事務所<br>(0000600011)     | 6,500,000       |       |     |
| 5   | (株) ボーダレス総合計画事務所<br>(0000600020) | 8,600,000       |       |     |
| 6   | (株) 田中建築設計事務所<br>(0000600022)    | 6,600,000       |       |     |
| 7   | (株) 田畑建築設計事務所<br>(0000600023)    | 9,500,000       |       |     |
| 8   | ヒルカワ建築設計事務所<br>(0000600026)      | 落札<br>5,550,000 |       |     |
| 9   | (株) 杜設計<br>(0000600029)          | 6,000,000       |       |     |
| 10  | (有) 武藤健一設計事務所<br>(0000600123)    | 6,600,000       |       |     |
|     |                                  |                 |       |     |
|     |                                  |                 |       |     |

|             |                                                             |   |                |                                          |   |             |   |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---|----------------|------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市笹木野字蜂久保 1 3 番地 8<br>ヒルカワ建築設計事務所<br>蛭川 礼二<br>024-534-3347 |   |                |                                          |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 8 年 9 月 2 8 日                                            |   | 閲覧月日           | 令和 8 年 9 月 2 9 日から<br>令和 8 年 9 月 3 0 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 8 年 1 0 月 8 日                                            |   | 契約月日           | 令和 8 年 1 0 月 1 3 日                       |   |             |   |   |
|             |                                                             |   | 契約金額           | 6, 1 0 5, 0 0 0 円                        |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                           | 円 | 変 更 額<br>契 約 額 | ①                                        | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                           | 円 |                | ②                                        | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                           | 円 |                | ③                                        | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 1 0 月 1 3 日                                    |   | 変 更 後<br>履行期限  | ①                                        |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                          |   |                | ②                                        |   |             | ② |   |
|             | 令和 9 年 3 月 1 8 日                                            |   |                | ③                                        |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                             |   |                |                                          |   |             |   |   |