

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 3 7	予算担当課	管財課
工 事 名	福島市役所本庁舎入退室管理設備機器更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	13,460,000	12,500,000	
2	(株)須南電設 (0000500568)	15,800,000	辞退	
3	広栄電設(株) (0000500561)	15,129,000	辞退	
4	(株)高電 (0000500570)	15,360,000	辞退	
5	(株)電工社 (0000500574)	14,730,000	13,360,000	
6	(株)福南電気 (0000500582)	15,000,000	辞退	
7	六洋電気(株) (0000500591)	15,400,000	辞退	
8	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	15,550,000	13,450,000	
9	広山電設工業(株) (0000500740)	14,800,000	辞退	
10	(株)舟山電設工業 (0000500584)	14,660,000	辞退	
11	ハイテック(株) (0000500759)	15,610,000	辞退	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 5 月 2 0 日			閲覧月日	令和 6 年 5 月 2 0 日から 令和 6 年 5 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 5 月 3 0 日			契約月日	令和 6 年 6 月 4 日			
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 4 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6 年 1 0 月 4 日		②		②		②	
			③		③		③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000038	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道方木田・太田町線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	東信建設(株) (0000500054)	14,300,000		
3	富久泉工業(株) (0000500070)	落札 12,674,000		
4	信夫工業(株) (0000501575)	失格 12,580,000		
5	大宝建設(株) (0000500041)	14,400,000		
6	(株)東北企業 (0000500055)	14,390,000		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	14,100,000		
8	(有)大富建設 (0000500048)	13,860,000		
9	(株)渡辺土木 (0000500085)	14,300,000		
10	(有)尾形工務所 (0000500010)	13,880,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	14,000,000		

契 約 人	福島市仁井田字谷地南 1 5 番地 富久泉工業(株) 代表取締役社長 阿部 邦宏 544-2111							
指名月日	令和 6年 5月20日			閲覧月日	令和 6年 5月20日から 令和 6年 5月29日まで			
入札月日	令和 6年 5月30日			契約月日	令和 6年 6月 4日			
予定価格	1 5 , 8 2 0 , 2 0 0 円			契約金額	1 3 , 9 4 1 , 4 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年 6月 4日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6年10月31日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 3 9	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道半夏田・麦ヶ入線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	17,000,000		
2	富久泉工業(株) (0000500070)	16,900,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	17,000,000		
4	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 16,500,000		
5	(株)尾形建設 (0000500009)	16,880,000		
6	一新建設（株） (0000500004)	16,741,000		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	16,950,000		
8	(有)大富建設 (0000500048)	16,840,000		
9	(株)渡辺土木 (0000500085)	17,080,000		
10	尾形工業(株) (0000500011)	17,000,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	16,950,000		

契 約 人	福島市上鳥渡字茶中 4 9 番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫 593-2288							
指名月日	令和 6 年 5 月 2 0 日			閲覧月日	令和 6 年 5 月 2 0 日から 令和 6 年 5 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 5 月 3 0 日			契約月日	令和 6 年 6 月 4 日			
予定価格	1 8 , 4 0 7 , 4 0 0 円			契約金額	1 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 9 月 2 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 4 0	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道中島・堂ノ裏線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	6,600,000		
2	富久泉工業(株) (0000500070)	6,500,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	6,600,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	6,460,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	6,600,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	6,570,000		
7	(株)渡辺土木 (0000500085)	落札 6,400,000		
8	渡喜建設(有) (0000500084)	6,650,000		

契 約 人	福島市仁井田字前林川原 2 番地の 8							
	(株)渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光 535-5175							
指名月日	令和 6 年 5 月 2 0 日			閲覧月日	令和 6 年 5 月 2 0 日から 令和 6 年 5 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 5 月 3 0 日			契約月日	令和 6 年 6 月 4 日			
予定価格	7, 1 3 0, 2 0 0 円			契約金額	7, 0 4 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 8 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 4 2	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度 市道平野 7 号線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	落札 3,080,000		
2	福新建設(株) (0000500069)	3,170,000		
3	(株)紺野工務所 (0000500024)	3,180,000		
4	安西土木(株) (0000500003)	3,200,000		
5	福交建設(株) (0000500064)	3,520,000		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	無効		
7	信陵建設(株) (0000500036)	3,200,000		
8	(有)山一建設 (0000500284)	3,480,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字下ノ 檀 3 番地の 2 7 (株)大内建設 代表取締役 大内 勝行 542-9361							
指名月日	令和 6 年 5 月 2 0 日			閲覧月日	令和 6 年 5 月 2 0 日から 令和 6 年 5 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 5 月 3 0 日			契約月日	令和 6 年 6 月 4 日			
予定価格	3, 4 3 4, 2 0 0 円			契約金額	3, 3 8 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 8 月 2 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 4 3	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	大下団地下水道接続工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	コボックス(株) (0000500844)	8,910,000	辞退	
2	(株)光和設備工業所 (0000500810)	9,070,000	辞退	
3	第一温調工業(株) (0000500816)	9,300,000	辞退	
4	倉島設備(株) (0000500808)	9,240,000	辞退	
5	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	9,270,000	辞退	
6	(株)A水技研 (0000500800)	8,800,000	8,600,000	
7	オークラ工業(株) (0000500801)	9,500,000	辞退	
8	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	無効		
9	(株)霊山設備工業 (0000500838)	9,050,000	8,760,000	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 5 月 2 0 日			閲覧月日	令和 6 年 5 月 2 0 日から 令和 6 年 5 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 5 月 3 0 日			契約月日	令和 6 年 6 月 4 日			
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 4 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 6 年 9 月 1 3 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 4 4	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	山口地区農業集落排水処理施設 No.2 汚泥引抜ポンプ修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	落札 2, 000, 000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	2, 225, 000		
3	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	2, 100, 000		
4	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	2, 300, 000		
5	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
6	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		

契 約 人	福島市野田町字街道北 2 1 番地の 6 (株)中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112							
指名月日	令和 6 年 5 月 2 0 日			閲覧月日	令和 6 年 5 月 2 0 日から 令和 6 年 5 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 5 月 3 0 日			契約月日	令和 6 年 6 月 4 日			
予定価格	2, 2 0 5, 5 0 0 円			契約金額	2, 2 0 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 9 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 4 5	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	蓬萊東小学校高置水槽改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	7,700,000		
2	倉島設備(株) (0000500808)	7,080,000		
3	コボックス(株) (0000500844)	7,290,000		
4	(株)光和設備工業所 (0000500810)	8,000,000		
5	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	7,500,000		
6	(株)東北メンテナンス (0000500819)	7,500,000		
7	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	落札 6,990,000		
8	(株)中川工業所 (0000500992)	7,180,000		
9	(株)斎庄設備 (0000500969)	辞退		

契 約 人	福島市立子山字甚念坊山 9 番地の 4 2 東日本ユニットサービス(株) 代表取締役 伊藤 栄一 597-2808							
指名月日	令和 6 年 5 月 2 0 日			閲覧月日	令和 6 年 5 月 2 0 日から 令和 6 年 5 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 5 月 3 0 日			契約月日	令和 6 年 6 月 4 日			
予定価格	7, 9 7 5, 0 0 0 円			契約金額	7, 6 8 9, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 9 月 2 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000046	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度地域安全緊急対策事業 市道上原・町仁井田線外1路線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	富久泉工業(株) (0000500070)	10,190,000		
2	東信建設(株) (0000500054)	10,400,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	10,300,000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	辞退		
5	一新建設(株) (0000500004)	10,130,000		
6	(株)渡辺土木 (0000500085)	10,335,000		
7	(株)尾形建設 (0000500009)	10,285,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	10,500,000		
9	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
10	尾形工業(株) (0000500011)	10,240,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	落札 9,050,000		

契 約 人	福島市仁井田字北島 7 1 番地							
	渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則 535-2634							
指名月日	令和 6年 5月20日			閲覧月日	令和 6年 5月20日から 令和 6年 5月29日まで			
入札月日	令和 6年 5月30日			契約月日	令和 6年 6月 4日			
予定価格	11,023,100 円			契約金額	9,955,000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年 6月 4日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6年 9月27日			③			③	
備 考								