

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 6 7	予算担当課	幼稚園・保育課
工 事 名	野田保育所 3歳児室及び4歳児室、事務室エアコン更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	3,700,000		
2	倉島設備(株) (0000500808)	4,100,000		
3	コバックス(株) (0000500844)	落札 3,500,000		
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	辞退		
5	(株)東北メンテナンス (0000500819)	3,800,000		
6	(株)フクセツ (0000501753)	無効		
7	(有)ヤマト設備 (0000501764)	3,760,000		

契 約 人	福島市鳥谷野字扇田 2 9 番地の 1 コバックス(株) 代表取締役 小林 仁一						573-0181	
指名月日	令和 6 年 6 月 3 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 3 日から 令和 6 年 6 月 1 2 日まで			
入札月日	令和 6 年 6 月 1 3 日			契約月日	令和 6 年 6 月 1 8 日			
予定価格	4, 1 4 7, 0 0 0 円			契約金額	3, 8 5 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 1 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 6 年 9 月 1 8 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 6 8	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道杉妻町・御山線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	信夫工業(株) (0000501575)	7,840,000		
4	(株)キスキ (0000502117)	落札 7,311,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
6	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	失格 6,810,000		
8	(株)北斗建設 (0000500073)	8,500,000		
9	(株)土方建設 (0000502112)	8,500,000		

契 約 人	福島市御山字沢田 8 番 5 (株)キスキ 代表取締役 来次 馨 563-3886						
指名月日	令和 6 年 6 月 3 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 3 日から 令和 6 年 6 月 1 2 日まで		
入札月日	令和 6 年 6 月 1 3 日			契約月日	令和 6 年 6 月 1 8 日		
予定価格	9, 1 6 9, 6 0 0 円			契約金額	8, 0 4 2, 1 0 0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 1 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①
	竣工			②			②
	令和 6 年 1 0 月 3 1 日			③			③
備 考							

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000069	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和6年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（市単3号）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	7,300,000	辞退	
2	(株)中川工業所 (0000500992)	7,180,000	6,980,000	
3	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	7,500,000	辞退	
4	(有)武藤工務所 (0000500836)	辞退		
5	(株)斎庄設備 (0000500969)	7,000,000	落札 6,800,000	
6	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	7,400,000	辞退	
7	(有)ヤマト設備 (0000501764)	7,500,000	辞退	
8	(株)こう設備 (0000502253)	7,260,000	辞退	

契 約 人	福島市岡島字鹿野 2 1 番地 2							
	(株)斎庄設備							
	代表取締役 齋藤 留雄				533-7445			
指名月日	令和 6 年 6 月 3 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 3 日から 令和 6 年 6 月 1 2 日まで			
入札月日	令和 6 年 6 月 1 3 日			契約月日	令和 6 年 6 月 1 8 日			
予定価格	7, 5 7 1, 3 0 0 円			契約金額	7, 4 8 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 1 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 2 月 2 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 0 7 0	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 6 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－7）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大宝建設(株) (0000500041)	4,700,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	4,580,000		
3	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	4,800,000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	4,700,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	落札 4,300,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	4,385,000		
7	大和工業(株) (0000500050)	4,550,000		

契 約 人	福島市渡利字天神 4 0 番地 (有)広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576							
指名月日	令和 6 年 6 月 3 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 3 日から 令和 6 年 6 月 1 2 日まで			
入札月日	令和 6 年 6 月 1 3 日			契約月日	令和 6 年 6 月 1 8 日			
予定価格	4, 8 1 1, 4 0 0 円			契約金額	4, 7 3 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 1 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 0 月 2 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000071	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和6年度 桜木町地内下水道本管布設替工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設(株) (0000500046)	9,270,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	9,600,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	9,850,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	無効		
6	(有)前畑 (0000500250)	辞退		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 6,957,000		
8	(有)北美建設 (0000501286)	無効		
9	(有)八巻建設 (0000500080)	6,969,000		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹 521-1649							
指名月日	令和 6 年 6 月 3 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 3 日から 令和 6 年 6 月 1 2 日まで			
入札月日	令和 6 年 6 月 1 3 日			契約月日	令和 6 年 6 月 1 8 日			
予定価格	8, 4 8 9, 8 0 0 円			契約金額	7, 6 5 2, 7 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 1 8 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 6 年 1 2 月 1 3 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000072	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和6年度 宮代5号マンホールポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	落札 4,000,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,718,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		
5	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	4,350,000		
6	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	4,300,000		

契 約 人	福島市野田町字街道北 2 1 番地の 6 (株)中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112							
指名月日	令和 6 年 6 月 3 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 3 日から 令和 6 年 6 月 1 2 日まで			
入札月日	令和 6 年 6 月 1 3 日			契約月日	令和 6 年 6 月 1 8 日			
予定価格	4, 6 3 6, 5 0 0 円			契約金額	4, 4 0 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 1 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 2 月 2 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000073	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	月輪小学校配膳室整備等工事（Ⅰ期工事）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
2	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
3	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
4	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
5	(株)二一ズ (0000502006)	失格 15,760,000		
6	(株)栄戸工務店 (0000500346)	辞退		
7	新広建設(株) (0000500348)	失格 12,000,000		
8	丸良建設(株) (0000501580)	失格 14,700,000		
9	山田建築(株) (0000500373)	落札 17,700,000		
10	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		
11	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
12	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内 1 7 番地の 2 山田建築(株) 代表取締役 山田 三郎 546-5363							
指名月日	令和 6 年 6 月 3 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 3 日から 令和 6 年 6 月 1 2 日まで			
入札月日	令和 6 年 6 月 1 3 日			契約月日	令和 6 年 6 月 1 8 日			
予定価格	1 9 , 9 6 5 , 0 0 0 円			契約金額	1 9 , 4 7 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 6 月 1 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 1 月 2 2 日			③			③	
備 考								