

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 契約番号 | 5061000081 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名 | 都市防災総合推進事業 市道三河南町・野田町2号線外1路線 視覚障害者誘導用標示設置工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 道路産業(有) (0000501195) | 6,730,000 | | |
| 2 | (株)テクノロード (0000501398) | 6,890,000 | | |
| 3 | (株)リンペイ (0000501203) | 6,830,000 | | |
| 4 | (株)高野塗装店 (0000501192) | 6,650,000 | | |
| 5 | 光和産業(株) (0000501188) | 6,600,000 | | |
| 6 | 旭産業(株) (0000501184) | 6,570,000 | | |
| 7 | 福島ライン(有) (0000500280) | 落札 6,260,000 | | |
| 8 | 東開クレテック(株) (0000500052) | 6,680,000 | | |
| 9 | サンユウ商事(株) (0000500033) | 6,720,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---|
| 契約人 | 福島市大波字水戸内向5番地の18 福島ライン(有) 代表取締役 富田 計市 571-5307 | | | | |
| 指名月日 | 令和 6年 6月10日 | 閲覧月日 | 令和 6年 6月10日から 令和 6年 6月19日まで | | |
| 入札月日 | 令和 6年 6月20日 | 契約月日 | 令和 6年 6月25日 | | |
| 予定価格 | 7,590,000円 | | 契約金額 | 6,886,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① |
| | 令和 6年 6月25日 | | | | ② |
| | 竣工 | | | | ③ |
| | 令和 6年 9月13日 | | | | |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5061000082 | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 工事名 | 令和6年度 社総金 市道鳥川・大笹生線（1工区）道路改良工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 東信建設(株) (0000500054) | 18,900,000 | | |
| 2 | 広成建設(株) (0000500237) | 落札 18,000,000 | | |
| 3 | (株)大内建設 (0000500006) | 18,400,000 | | |
| 4 | (株)紺野工務所 (0000500024) | 19,000,000 | | |
| 5 | 安西土木(株) (0000500003) | 失格 16,250,000 | | |
| 6 | 信陵建設(株) (0000500036) | 失格 16,179,000 | | |
| 7 | (株)瀬川建設 (0000500040) | 18,680,000 | | |
| 8 | (株)エヌティーエス (0000500257) | 18,000,000 | | |
| 9 | (有)山一建設 (0000500284) | 18,400,000 | | |
| 10 | (有)山川工務所 (0000500079) | 辞退 | | |
| 11 | 福交建設(株) (0000500064) | 辞退 | | |
| 12 | (株)日新土建 (0000500058) | 19,000,000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市瀬上町字西北川原55番地の1 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎 | | | 553-9351 | | | | |
| 指名月日 | 令和 6年 6月10日 | 閲覧月日 | 令和 6年 6月10日から 令和 6年 6月19日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 6年 6月20日 | 契約月日 | 令和 6年 6月25日 | | | | | |
| 予定価格 | 20,610,700円 | | 契約金額 | 19,800,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 6年 6月25日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 令和 7年 2月28日 | | ③ | | ③ | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 5061000083 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名 | 下水道管理センター 真空遮断器取替工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------|----|
| 1 | (株)高電 (0000500570) | 失格 2,900,000 | | |
| 2 | (株)福南電気 (0000500582) | 5,350,000 | 辞退 | |
| 3 | (株)佐藤電気商会 (0000500564) | 6,950,000 | 辞退 | |
| 4 | (株)共電 (0000500698) | 4,980,000 | 辞退 | |
| 5 | (株)舟山電設工業 (0000500584) | 辞退 | | |
| 6 | (株)齋藤電機 (0000500788) | 3,990,000 | 3,850,000 | |
| 7 | 広山電設工業(株) (0000500740) | 4,200,000 | 3,950,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 契約人 | 不 調 | | | | |
| 指名月日 | 令和 6年 6月10日 | | 閲覧月日 | 令和 6年 6月10日から 令和 6年 6月19日まで | |
| 入札月日 | 令和 6年 6月20日 | | 契約月日 | 令和 6年 6月25日 | |
| | | | 契約金額 | 0 円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和 6年 6月25日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 |
| | 竣工 | | | ② | |
| | 令和 7年 1月31日 | | | ③ | |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 5061000084 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名 | 令和6年度 仲間町地内下水道本管布設替工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 多田建設(株) (0000500046) | 辞退 | | |
| 2 | 小林土木(株) (0000500023) | 辞退 | | |
| 3 | 広成建設(株) (0000500237) | 辞退 | | |
| 4 | 富久泉工業(株) (0000500070) | 辞退 | | |
| 5 | 大宝建設(株) (0000500041) | 辞退 | | |
| 6 | ノオコー建設(株) (0000500061) | 辞退 | | |
| 7 | (株)東北企業 (0000500055) | 11,400,000 | | |
| 8 | 和合建設工業(株) (0000500083) | 11,680,000 | | |
| 9 | 福島舗装(株) (0000500067) | 辞退 | | |
| 10 | 渡喜建設(有) (0000500084) | 辞退 | | |
| 11 | (有)北美建設 (0000501286) | 落札 10,990,000 | | |
| 12 | (有)八巻建設 (0000500080) | 失格 9,630,000 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市山口字山神16番地の1 (有)北美建設 代表取締役 北井 清 | | | 536-0930 | | | | |
| 指名月日 | 令和 6年 6月10日 | 閲覧月日 | 令和 6年 6月10日から 令和 6年 6月19日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 6年 6月20日 | 契約月日 | 令和 6年 6月25日 | | | | | |
| 予定価格 | 12,653,300円 | | 契約金額 | 12,089,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 6年 6月25日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| 令和 7年 1月31日 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 5061000085 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名 | 令和6年度 鎌田2号マンホールポンプ更新工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)中川工業所 (0000500992) | 4,850,000 | | |
| 2 | (株)エフエー機工 (0000501435) | 4,140,000 | | |
| 3 | (株)高槻 (0000501327) | 辞退 | | |
| 4 | (株)コスモ・エンジニアリング (0000501153) | 4,560,000 | | |
| 5 | (株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445) | 落札 3,800,000 | | |
| 6 | 協業組合アクアテック栗原 (0000502000) | 4,000,000 | | |
| 7 | 萱場工業(株) 福島支店 (0000500865) | 4,570,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--------|--|---------|--------------------------------|
| 契約人 | 福島市郷野目字宝来町14番地の1 (株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 営業所長 佐藤 勝 544-6019 | | |
| 指名月日 | 令和 6年 6月10日 | 閲覧月日 | 令和 6年 6月10日から 令和 6年 6月19日まで |
| 入札月日 | 令和 6年 6月20日 | 契約月日 | 令和 6年 6月25日 |
| 予定価格 | 4,318,600円 | 契約金額 | 4,180,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 6年 6月25日 竣工 令和 6年 12月20日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 増減額 変更契約月日 | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 5061000086 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名 | 令和6年度 曲松マンホールポンプ更新工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)中川工業所 (0000500992) | 4,000,000 | | |
| 2 | (株)エフエー機工 (0000501435) | 4,240,000 | | |
| 3 | (株)コスモ・エンジニアリング (0000501153) | 4,660,000 | | |
| 4 | (株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445) | 落札 3,900,000 | | |
| 5 | 萱場工業(株) 福島支店 (0000500865) | 4,290,000 | | |
| 6 | 協業組合アクアテック栗原 (0000502000) | 4,100,000 | | |
| 7 | 新明和アクアテックサービス(株) 東北センター (0000502231) | 4,100,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| 契約人 | 福島市郷野目字宝来町14番地の1 (株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 営業所長 佐藤 勝 544-6019 | | |
| 指名月日 | 令和 6年 6月10日 | 閲覧月日 令和 6年 6月10日から 令和 6年 6月19日まで | |
| 入札月日 | 令和 6年 6月20日 | 契約月日 令和 6年 6月25日 | |
| 予定価格 | 4,571,600円 | 契約金額 4,290,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 6年 6月25日 竣工 令和 6年 12月13日 | 変更後履行期限 ① ② ③ | 変更契約日 ① ② ③ |
| 備考 | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5061000087 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 月輪小学校バリアフリースイレ改修工事（設備） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 第一温調工業(株) (0000500816) | 落札 2,600,000 | | |
| 2 | (有)伊達設備工業所 (0000500817) | 2,720,000 | | |
| 3 | (株)A水技研 (0000500800) | 2,780,000 | | |
| 4 | (株)東洋住宅設備 (0000500822) | 2,830,000 | | |
| 5 | (株)霊山設備工業 (0000500838) | 2,850,000 | | |
| 6 | (株)斎庄設備 (0000500969) | 2,800,000 | | |
| 7 | (株)アレックス (0000500985) | 2,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之 | | | 553-2100 | | | | |
| 指名月日 | 令和 6年 6月10日 | 閲覧月日 | 令和 6年 6月10日から 令和 6年 6月19日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 6年 6月20日 | 契約月日 | 令和 6年 6月25日 | | | | | |
| 予定価格 | 3,146,000円 | | 契約金額 | 2,860,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 6年 6月25日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| | 令和 6年 10月25日 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5061000088 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 杉妻小学校他1校バリアフリースイレ等改修工事（建築） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 菅野建設(株) (0000500338) | 辞退 | | |
| 2 | (株)古俣工務店 (0000500343) | 18,980,000 | | |
| 3 | 安齋建設(株) (0000500325) | 落札 15,900,000 | | |
| 4 | (株)穴戸工務店 (0000500346) | 辞退 | | |
| 5 | (株)梅津工業 (0000500329) | 辞退 | | |
| 6 | 新広建設(株) (0000500348) | 辞退 | | |
| 7 | (有)青木建業所 (0000500323) | 辞退 | | |
| 8 | 片寄建設(株) (0000500334) | 辞退 | | |
| 9 | 山田建築(株) (0000500373) | 辞退 | | |
| 10 | (有)渡利建設 (0000500377) | 21,430,000 | | |
| 11 | (株)柿沼工務店 (0000502119) | 辞退 | | |
| 12 | (有)氏家建設 (0000500328) | 辞退 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|----------|
| 契約人 | 福島市伏拝字内田18番地の4 安齋建設(株) 代表取締役社長 安齋 常克 | | | | 546-4045 |
| 指名月日 | 令和 6年 6月10日 | 閲覧月日 | 令和 6年 6月10日から 令和 6年 6月19日まで | | |
| 入札月日 | 令和 6年 6月20日 | 契約月日 | 令和 6年 6月25日 | | |
| 予定価格 | 19,525,000円 | | 契約金額 | 17,490,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① |
| | 令和 6年 6月25日 | | ② | | ② |
| | 竣工 | | ③ | | ③ |
| 令和 6年 11月15日 | | | | | |
| 備考 | | | | | |

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|-------|------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5061000089 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工 事 名 | 福島第三小学校他1校バリアフリートイレ等改修工事（建築） | | |
| 概 要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|------------|------------------|----|
| 1 | (株)大丸工務店 (0000500356) | 辞退 | | |
| 2 | 安斎建設(株) (0000500325) | 辞退 | | |
| 3 | (株)六戸工務店 (0000500346) | 22,500,000 | 辞退 | |
| 4 | 日東物産(株) (0000500513) | 辞退 | | |
| 5 | 新広建設(株) (0000500348) | 20,500,000 | 15,500,000 | |
| 6 | 守工業(株) (0000500998) | 辞退 | | |
| 7 | (有)青木建業所 (0000500323) | 20,000,000 | 辞退 | |
| 8 | 丸良建設(株) (0000501580) | 辞退 | | |
| 9 | 片寄建設(株) (0000500334) | 辞退 | | |
| 10 | 山田建築(株) (0000500373) | 16,700,000 | 落札 15,300,000 | |
| 11 | (有)渡利建設 (0000500377) | 19,870,000 | 15,550,000 | |
| 12 | (有)氏家建設 (0000500328) | 辞退 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------|---|---|
| 契 約 人 | 福島市太平寺字町ノ内17番地の2 山田建築(株) 代表取締役 山田 三郎 | | | | | 546-5363 | | |
| 指名月日 | 令和 6年 6月10日 | | 閲覧月日 | 令和 6年 6月10日から 令和 6年 6月19日まで | | | | |
| 入札月日 | 令和 6年 6月20日 | | 契約月日 | 令和 6年 6月25日 | | | | |
| 予定価格 | 17,941,000円 | | 契約金額 | 16,830,000円 | | | | |
| 変 更 工事価格 | ① | 円 | 変 更 契 約 額 | ① | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履 行 期 間 | 着工 | 令和 6年 6月25日 | 変 更 後 履 行 期 限 | ① | 変 更 契 約 月 日 | ① | | |
| | 竣工 | | | ② | | ② | | |
| | 令和 6年 11月 1日 | | | ③ | | ③ | | |
| 備 考 | | | | | | | | |