

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000064	予算担当課	環境再生推進課
工事名	令和6年度 清水地区第1仮置場原状回復工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)土方建設 (0000502112)	落札 73,115,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	辞退		
3	信夫工業(株) (0000501575)	失格 73,029,000		
4	和合建設工業(株) (0000500083)	75,250,000		
5	小林土木(株) (0000500023)	失格 73,030,000		
6	ノオコー建設(株) (0000500061)	失格 72,975,000		
7	富久泉工業(株) (0000500070)	74,411,000		
8	(有)エヌオーエー (0000502048)	失格 68,380,000		

契約人	福島市瀬上町字西中川原21番地の1 (株)土方建設 代表取締役 相原 修平 573-1149		
資格確認月日	令和6年6月24日	閲覧月日	令和6年5月28日から 令和6年6月19日まで
入札月日	令和6年7月3日	契約月日	令和6年7月5日
予定価格	91,659,700円	契約金額	80,426,500円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和6年7月5日 竣工 令和6年12月13日	変更後履行期限	① ② ③
備考	低入札価格調査実施		

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000065	予算担当課	管財課
工事名	清水支所建替工事（造成3期）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)大内建設 (0000500006)	保留 54,670,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	55,800,000		
3	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	56,140,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	55,000,000		
5	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		
6	ノオコー建設(株) (0000500061)	55,960,000		
7	富久泉工業(株) (0000500070)	56,602,000		
8	和合建設工業(株) (0000500083)	57,105,000		
9	広成建設(株) (0000500237)	56,380,000		
10	信夫工業(株) (0000501575)	56,106,000		

契約人	低入札価格調査				
資格確認 月日	令和 6年 6月 24日	閲覧月日	令和 6年 5月 28日から 令和 6年 6月 19日まで		
入札月日	令和 6年 7月 3日	契約月日	令和 年 月 日		
		契約金額	円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 年 月 日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 6年 12月 13日		③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000066	予算担当課	道路保全課
工事名	市道下染屋・大沢線 道路法面修繕工事（緊自債）		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)紺野工務所 (0000500024)	49,613,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	49,362,000		
3	富久泉工業(株) (0000500070)	落札 49,150,000		
4	和合建設工業(株) (0000500083)	失格 41,797,000		
5	信夫工業(株) (0000501575)	失格 42,912,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役社長 阿部 邦宏			544-2111				
資格確認月日	令和 6年 6月 24日	閲覧月日	令和 6年 5月 28日から 令和 6年 6月 19日まで					
入札月日	令和 6年 7月 3日	契約月日	令和 6年 7月 5日					
予定価格	60,118,300円		契約金額	54,065,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和 6年 7月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 3月 17日								
備考								