

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 0 3	予算担当課	管財課
工 事 名	福島市役所本庁舎電気自動車充電スタンド設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	12,600,000	10,200,000	
2	(株)須南電設 (0000500568)	10,300,000	落札 9,938,000	
3	広栄電設(株) (0000500561)	12,250,000	10,250,000	
4	(株)高電 (0000500570)	12,660,000	辞退	
5	(株)電工社 (0000500574)	13,950,000	10,100,000	
6	(株)福南電気 (0000500582)	15,223,000	辞退	
7	六洋電気(株) (0000500591)	13,200,000	辞退	
8	(株)共電 (0000500698)	12,870,000	辞退	
9	広山電設工業(株) (0000500740)	13,450,000	辞退	
10	(株)舟山電設工業 (0000500584)	13,490,000	辞退	

契 約 人	福島市太平寺字久保 2 7 番地 (株)須南電設 代表取締役 渡邊 康之 546-3541							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	1 1 , 3 0 8 , 0 0 0 円			契約金額	1 0 , 9 3 1 , 8 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 0 4	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道野田町3号線 道路側溝修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	(株)渡辺土木 (0000500085)	辞退		
3	信夫工業(株) (0000501575)	落札 2,790,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
5	(株)北斗建設 (0000500073)	3,000,000		
6	(株)キスキ (0000502117)	3,100,000		
7	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		

契 約 人	福島市曾根田町 7 番 3 1 号							
	信夫工業(株) 代表取締役 松田 正文							
	515-1071							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	3, 4 1 3, 3 0 0 円			契約金額	3, 0 6 9, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 0 月 2 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000105	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道旭町・森合町線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	信夫工業(株) (0000501575)	10,779,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	辞退		
4	(株)キスキ (0000502117)	落札 10,777,900		
5	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
6	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	11,500,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
9	(株)北斗建設 (0000500073)	12,000,000		
10	(有)八巻建設 (0000500080)	失格 9,857,000		

契 約 人	福島市御山字沢田 8 番 5 (株)キスキ 代表取締役 来次 馨 563-3886							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	1 3 , 5 1 7 , 9 0 0 円			契約金額	1 1 , 8 5 5 , 6 9 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 2 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 0 6	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道館・前畑線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	7,429,100		
2	広成建設(株) (0000500237)	8,300,000		
3	八巻興業(株) (0000500081)	9,500,000		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
5	福交建設(株) (0000500064)	8,550,000		
6	(株)福島重車輛 (0000500068)	辞退		
7	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
8	信陵建設(株) (0000500036)	8,100,000		
9	(株)土方建設 (0000502112)	落札 7,429,100		

契 約 人	福島市瀬上町字西中川原 2 1 番地の 1 (株)土方建設 代表取締役 相原 修平 573-1149							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	9, 3 1 8, 1 0 0 円			契約金額	8, 1 7 2, 0 1 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 0 7	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度 市道絵馬平 4 号線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	23,300,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	21,500,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	25,000,000		
4	和合建設工業(株) (0000500083)	21,218,000		
5	大佐藤建設(有) (0000501778)	23,100,000		
6	(有)酒田工業 (0000500227)	23,300,000		
7	(有)広和建設 (0000500020)	落札 21,000,000		
8	(有)松本建設 (0000501781)	23,400,000		
9	大和工業(株) (0000500050)	23,100,000		
10	(有)尾形工務所 (0000500010)	23,250,000		
11	(株)テクノサイコー (0000502111)	23,100,000		
12	(株)加藤組 (0000500014)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字天神 4 0 番地 (有)広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	2 3 , 1 0 5 , 5 0 0 円			契約金額	2 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 0 7	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度 市道絵馬平4号線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
13	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		
14	(株)大河内建設 (0000501780)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字天神４０番地 (有)広和建設 代表取締役　小野澤　昭友 522-1576							
指名月日	令和　６年　６月２４日			閲覧月日	令和　６年　６月２４日から 令和　６年　７月　３日まで			
入札月日	令和　６年　７月　４日			契約月日	令和　６年　７月　９日			
予定価格	２３，１０５，５００円			契約金額	２３，１００，０００円			
変　更 工事価格	①	円	変　更 契　約　額	①	円	増　減　額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和　６年　７月　９日		変　更　後 履行期限	①		変更契約 月　　日	①	
	竣工			②			②	
	令和　７年　１月３１日			③			③	
備　考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000108	予算担当課	道路建設課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道柿木平・斗曽内線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)加藤組 (0000500014)	辞退		
2	大宝建設(株) (0000500041)	17,400,000		
3	大和工業(株) (0000500050)	17,100,000		
4	ノオコー建設(株) (0000500061)	17,220,000		
5	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	15,103,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 15,103,000		
7	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		
8	大佐藤建設(有) (0000501778)	16,800,000		
9	(株)大河内建設 (0000501780)	辞退		
10	(有)松本建設 (0000501781)	17,300,000		
11	(株)テクノサイコー (0000502111)	15,470,000		
12	一新建設(株) (0000500004)	17,300,000		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹 521-1649							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	1 8 , 9 4 3 , 1 0 0 円			契約金額	1 6 , 6 1 3 , 3 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 0 9	予算担当課	河川課
工 事 名	準用河川馬川土砂浚渫工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	富久泉工業(株) (0000500070)	4,100,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,200,000		
3	一新建設（株） (0000500004)	落札 3,950,000		
4	(株)渡辺土木 (0000500085)	4,150,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	4,250,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	4,150,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	4,100,000		

契 約 人	福島市下鳥渡字石橋西 1 2 番地の 3 一新建設（株） 代表取締役 菅野 敏明 593-4511							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	4, 5 2 1, 0 0 0 円			契約金額	4, 3 4 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 1 月 2 9 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 1 0	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和 6 年度公園施設長寿命化対策支援事業十六沼公園一般施設更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)植留緑化土木 (0000501215)	落札 16,500,000		
2	後藤造園土木(株) (0000501218)	16,550,000		
3	桜井造園(株) (0000501219)	16,586,000		
4	(株)春光園 (0000501220)	16,600,000		
5	(株)福華園 (0000501224)	17,200,000		
6	(株)シンワ (0000501191)	16,610,000		
7	サンユウ商事(株) (0000500033)	17,000,000		
8	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
9	旭産業(株) (0000501184)	17,290,000		
10	光和産業(株) (0000501188)	16,770,000		
11	(株)リンペイ (0000501203)	16,900,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字原東 1 番地 7 (株)植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満 542-2811							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	1 8 , 1 6 4 , 3 0 0 円			契約金額	1 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 1 1	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 6 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－ 4）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大宝建設(株) (0000500041)	6, 000, 000		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
3	(株)東北企業 (0000500055)	5, 900, 000		
4	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		
5	(有)大富建設 (0000500048)	5, 830, 000		
6	大和工業(株) (0000500050)	落札 5, 600, 000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	5, 800, 000		
8	一新建設（株） (0000500004)	5, 900, 000		

契 約 人	福島市松川町沼袋字北 3 6 2 番地の 4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄 567-3861							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日		閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで				
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日		契約月日	令和 6 年 7 月 9 日				
予定価格	6, 3 8 0, 0 0 0 円		契約金額	6, 1 6 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 1 2	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 6 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－１０）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	6, 500, 000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	6, 300, 000		
3	富久泉工業(株) (0000500070)	6, 300, 000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	6, 300, 000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	6, 220, 000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	落札 6, 090, 000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	6, 180, 000		
8	一新建設（株） (0000500004)	6, 300, 000		

契 約 人	福島市大森字高田 9 番地 (有)大富建設 代表取締役 佐藤 正寿						546-9060	
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 4 日から 令和 6 年 7 月 3 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	6, 8 0 7, 9 0 0 円			契約金額	6, 6 9 9, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 1 月 2 9 日			③			③	
備 考								

[illegible]

契 約 人	仙台市太白区茂庭字東 1 9 4 番地の 1				仙台支店		022-281-4811	
	宮城ヤンマー(株)							
	支店長 津田 博和							
指名月日	令和 6 年 6 月 2 4 日			閲覧月日	令和 6 年 6 月 2 7 日から 令和 6 年 6 月 2 7 日まで			
見積月日	令和 6 年 7 月 4 日			契約月日	令和 6 年 7 月 9 日			
予定価格	4, 6 6 5, 1 0 0 円			契約金額	4, 6 2 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③	
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号							