入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０６１０００００７５	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	瀬上小学校屋上防水等改修工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	安斎建設㈱ (0000500325)	落札 24,000,000		

契 約 人	福島市伏拝字内田１８番地の４ 安斎建設㈱ 代表取締役社長　安斎　常克　546-4045		
資格確認月日	令和　６年　７月　１日	閲覧月日	令和　６年　６月　４日から 令和　６年　６月１９日まで
入札月日	令和　６年　７月１０日	契約月日	令和　６年　７月１２日
予定価格	２６，７４１，０００円	契約金額	２６，４００，０００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　６年　７月１２日 竣工 令和　６年１１月２９日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０６１０００００７６	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	所窪団地３・４号棟受水槽改修工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	コバックス㈱ (0000500844)	56,000,000	55,000,000	
2	協栄設備㈱ (0000500805)	58,000,000	辞退	

契 約 人	不　　調				
資格確認月日	令和　６年　７月　１日	閲覧月日	令和　６年　６月　４日から 令和　６年　６月１９日まで		
入札月日	令和　６年　７月１０日	契約月日			
		契約金額	０ 円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 竣工 令和　７年　１月１７日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０６１０００００７７	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和６年度　岡部東町汚水準幹線管渠布設工事（第３工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	ノオコー建設㈱ (0000500061)	61,700,000		
2	多田建設㈱ (0000500046)	61,200,000		
3	㈱丸立渡辺組 (0000500076)	落札 60,500,000		

契 約 人	福島市松川町浅川字包崎２２番地の１ ㈱丸立渡辺組 代表取締役　渡辺　政二　567-3333				
資格確認月日	令和　６年　７月　１日	閲覧月日	令和　６年　６月　４日から 令和　６年　６月１９日まで		
入札月日	令和　６年　７月１０日	契約月日	令和　６年　７月１２日		
予定価格	６６，７５０，２００円	契約金額	６６，５５０，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　６年　７月１２日 竣工 令和　７年　３月１０日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					