

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000122	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	観光交流センター屋外階段改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	失格 3,700,000		
2	安齋建設(株) (0000500325)	辞退		
3	(株)六戸工務店 (0000500346)	3,900,000		
4	(株)梅津工業 (0000500329)	落札 3,850,000		
5	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
6	(有)渡利建設 (0000500377)	失格 3,000,000		
7	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契 約 人	福島市上名倉字草深内48番地の1 (株)梅津工業 代表取締役 梅津 寿光					593-3102		
指名月日	令和 6年 7月 1日		閲覧月日	令和 6年 7月 1日から 令和 6年 7月 10日まで				
入札月日	令和 6年 7月 11日		契約月日	令和 6年 7月 17日				
予定価格	4,774,000 円		契約金額	4,235,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 6年 7月 17日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 6年 9月 27日			③		③		
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000123	予算担当課	道路保全課
工事名	市道泉・萱場線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
2	(株)大内建設 (0000500006)	落札 15,828,100		
3	(株)日新土建 (0000500058)	18,800,000		
4	安西土木(株) (0000500003)	15,829,000		
5	(株)キスキ (0000502117)	辞退		
6	福島舗装(株) (0000500067)	15,828,700		
7	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
8	後藤土木(株) (0000500027)	18,400,000		
9	(株)北斗建設 (0000500073)	15,900,000		
10	八島建設工業(株) (0000501289)	16,000,000		
11	(有)山一建設 (0000500284)	18,100,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 (株)大内建設 代表取締役 大内 勝行			542-9361				
指名月日	令和 6年 7月 1日	閲覧月日	令和 6年 7月 1日から 令和 6年 7月 10日まで					
入札月日	令和 6年 7月 11日	契約月日	令和 6年 7月 17日					
予定価格	19,852,800円		契約金額	17,410,910円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 7月 17日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 12月 6日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000124	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道本町・町畑線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	4,500,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	4,455,000		
3	(有)酒田工業 (0000500227)	落札 3,909,091		
4	大和工業(株) (0000500050)	4,530,000		
5	(株)テクノサイコー (0000502111)	4,430,000		
6	(株)加藤組 (0000500014)	辞退		
7	(株)松崎建材 (0000500106)	4,380,000		

契 約 人	福島市松川町字古天神7番地の7 (有)酒田工業 代表取締役 酒田 五郎 567-4872				
指名月日	令和 6年 7月 1日	閲覧月日	令和 6年 7月 1日から 令和 6年 7月 10日まで		
入札月日	令和 6年 7月 11日	契約月日	令和 6年 7月 17日		
予定価格	4,900,500円		契約金額	4,300,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 6年 7月 17日				②
	竣工				③
	令和 6年 10月 4日				
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000125	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和6年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-6）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	19,000,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	辞退		
3	富久泉工業(株) (0000500070)	辞退		
4	大宝建設(株) (0000500041)	19,200,000		
5	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
6	(有)交友会建設 (0000500019)	辞退		
7	(株)東北企業 (0000500055)	落札 17,500,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	18,700,000		
9	(有)大富建設 (0000500048)	18,800,000		
10	大和工業(株) (0000500050)	18,550,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	18,600,000		
12	一新建設(株) (0000500004)	辞退		

契約人	福島市野田町字道端20番地 (株)東北企業 代表取締役 渡辺 喜三郎			573-0401				
指名月日	令和6年7月1日	閲覧月日	令和6年7月1日から 令和6年7月10日まで					
入札月日	令和6年7月11日	契約月日	令和6年7月17日					
予定価格	20,343,400円		契約金額	19,250,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和6年7月17日		②		②			
	竣工		③		③			
令和7年1月31日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000126	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校バリアフリースイレ改修工事（設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	第一温調工業(株) (0000500816)	落札 2,600,000		
2	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	2,650,000		
3	(株)A水技研 (0000500800)	2,680,000		
4	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	2,760,000		
5	(株)アレックス (0000500985)	2,700,000		
6	(株)斎庄設備 (0000500969)	2,700,000		

契約人	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之			553-2100				
指名月日	令和 6年 7月 1日	閲覧月日	令和 6年 7月 1日から 令和 6年 7月 10日まで					
入札月日	令和 6年 7月 11日	契約月日	令和 6年 7月 17日					
予定価格	2,937,000円		契約金額	2,860,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	令和 6年 7月 17日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 11月 18日							
備考								