

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 2	予算担当課	管財課
工 事 名	渡利支所 屋上防水等改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
2	(株)安藤組 (0000500326)	21,800,000	辞退	
3	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
4	(株)穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
5	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	(株)晃建設 (0000500364)	18,300,000	17,000,000	
7	(有)渡利建設 (0000500377)	18,500,000	辞退	
8	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
9	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
10	丸良建設(株) (0000501580)	19,600,000	17,500,000	
11	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	20,300,000	18,000,000	
12	(株)テキスト (0000502207)	18,200,000	落札 16,950,000	

契 約 人	福島市岡島字荒小屋 7 8 番地の 1 (株)テキスト 代表取締役 安田 裕喜 533-6600							
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日			契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日			
予定価格	1 9 , 9 9 8 , 0 0 0 円			契約金額	1 8 , 6 4 5 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 1 月 2 9 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 3	予算担当課	障がい福祉課
工 事 名	旧公益質屋解体工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	阿部建材工業(株) (0000500002)	4,400,000		
2	(有)小林組 (0000500245)	4,800,000		
3	山田建築(株) (0000500373)	4,500,000		
4	守工業(株) (0000500998)	辞退		
5	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	5,650,000		
6	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
7	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
8	(有)エヌオーエー (0000502048)	落札 4,380,000		

契 約 人	福島市大森字西ノ内 8 5 番地の 2 (有)エヌオーエー 代表取締役 阿部 則夫 539-7144							
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日			契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日			
予定価格	6, 1 7 1, 0 0 0 円			契約金額	4, 8 1 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 2 月 2 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 4	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道野田・森合線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木(株) (0000500003)	18,200,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	18,200,000		
3	(株)東北企業 (0000500055)	18,100,000		
4	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
5	(株)北斗建設 (0000500073)	落札 17,900,000		
6	渡喜建設(有) (0000500084)	無効		
7	(株)渡辺土木 (0000500085)	辞退		
8	(有)山一建設 (0000500284)	18,500,000		
9	信夫工業(株) (0000501575)	18,200,000		
10	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
11	(株)キスキ (0000502117)	18,100,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上 3 9 番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一 536-4308						
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで		
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日			契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日		
予定価格	1 9 , 9 5 2 , 9 0 0 円			契約金額	1 9 , 6 9 0 , 0 0 0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①
	竣工			②			②
	令和 6 年 1 1 月 1 5 日			③			③
備 考							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 5	予算担当課	道路保全課
工 事 名	防災・安全交付金事業 森合小学校通学路（市道小松原・畑田線）安全対策工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木(株) (0000500003)	11,450,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	11,500,000		
3	(株)瀬川建設 (0000500040)	11,430,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	11,300,000		
5	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	落札 11,000,000		
7	(有)山一建設 (0000500284)	12,100,000		
8	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
9	(株)キスキ (0000502117)	11,350,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上 3 9 番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一						536-4308	
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日			契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日			
予定価格	1 2 , 7 3 4 , 7 0 0 円			契約金額	1 2 , 1 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 2 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 6	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道蓬萊町 9 2 号線 道路側溝修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)尾形工務所 (0000500010)	11,350,000		
2	(株)加藤組 (0000500014)	辞退		
3	(有)広和建设 (0000500020)	12,000,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	落札 9,966,000		
5	大和工業(株) (0000500050)	11,350,000		
6	ノオコー建設(株) (0000500061)	11,480,000		
7	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	失格 9,875,000		
8	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
9	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		
10	(有)酒田工業 (0000500227)	11,420,000		
11	(株)テクノサイコー (0000502111)	失格 9,874,600		

契 約 人	福島市太平寺字堰ノ上 3 5 番地の 3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清 545-5521							
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日			契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日			
予定価格	1 2 , 4 2 6 , 7 0 0 円			契約金額	1 0 , 9 6 2 , 6 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 7	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道田中・下鎌線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木(株) (0000500003)	辞退		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
4	信陵建設(株) (0000500036)	9,880,000		
5	福交建設(株) (0000500064)	辞退		
6	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
8	(有)山一建設 (0000500284)	辞退		
9	(株)キスキ (0000502117)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日			契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日			
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 2 月 1 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 8	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度 市道 加藤9号線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	6,700,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	落札 6,460,000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	6,690,000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	6,750,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	6,740,000		
6	(株)半澤工務店 (0000500062)	6,900,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	6,700,000		
8	(株)渡辺土木 (0000500085)	6,750,000		

契 約 人	福島市佐原字下林 1 6 番地 1 (株)尾形建設 代表取締役 尾形 一人 593-2262							
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日			契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日			
予定価格	7, 3 8 1, 0 0 0 円			契約金額	7, 1 0 6, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 9	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度 市道竹ノ森 1 号線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	6, 100, 000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	5, 990, 000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	落札 5, 640, 000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	6, 000, 000		
5	東信建設(株) (0000500054)	6, 100, 000		
6	(株)半澤工務店 (0000500062)	6, 000, 000		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	6, 100, 000		

契 約 人	福島市佐原字五下原 2 番地の 1 5 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎							593-2542	
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日				閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日				契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日			
予定価格	6, 6 0 9, 9 0 0 円				契約金額	6, 2 0 4, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①				
	竣工 令和 6 年 1 0 月 3 1 日		②		②				
	③		③						
備 考									

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 4 0	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道 滝ノ前・東ノ内線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	4,490,000		
2	(株)加藤組 (0000500014)	辞退		
3	(有)大富建設 (0000500048)	4,570,000		
4	東信建設(株) (0000500054)	4,550,000		
5	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,650,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 4,320,000		
7	(株)テクノサイコー (0000502111)	4,500,000		

契 約 人	福島市永井川字光白 1 番地の 1 (有)丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清 546-1128							
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 17 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 18 日			契約月日	令和 6 年 7 月 23 日			
予定価格	4, 8 7 1, 9 0 0 円			契約金額	4, 7 5 2, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 23 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 6 年 10 月 31 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 4 1	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度 地域安全緊急対策事業 市道芝切 1 号線外 1 路線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)尾形工務所 (0000500010)	3, 700, 000		
2	(有)広和建設 (0000500020)	3, 900, 000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	落札 3, 500, 000		
4	ノオコー建設(株) (0000500061)	3, 740, 000		
5	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	3, 800, 000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
7	(有)酒田工業 (0000500227)	3, 770, 000		

契 約 人	福島市太平寺字堰ノ上 3 5 番地の 3							
	大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清							
	545-5521							
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日			契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日			
予定価格	4, 0 7 4, 4 0 0 円			契約金額	3, 8 5 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 4 2	予算担当課	河川課
工 事 名	令和 6 年度普通河川検田川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木(株) (0000500023)	21,000,000		
2	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
3	(株)日新土建 (0000500058)	21,200,000		
4	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 18,390,000		
5	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	22,500,000		
7	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
8	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
9	信夫工業(株) (0000501575)	21,000,000		
10	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
11	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		
12	(株)キスキ (0000502117)	辞退		

契 約 人	福島市小倉寺字中ノ内 2 0 番の 6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255							
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日		閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで				
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日		契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日				
予定価格	2 3 , 0 5 9 , 3 0 0 円		契約金額	2 0 , 2 2 9 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 7 年 2 月 7 日		③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 4 3	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和6年度 太平寺1号マンホールポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,880,000		
2	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	5,320,000		
3	(株)中川工業所 (0000500992)	4,880,000		
4	(株)南東北クボタ 福島支店 (0000501005)	落札 4,250,000		
5	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	5,470,000		
6	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,960,000		
7	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	4,885,000		

契 約 人	郡山市日和田町高倉字杉下 1 6 番地の 1 (株) 南東北クボタ 福島支店 支店長 大木 勝治 024-954-6920					
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日		閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 1 7 日まで		
入札月日	令和 6 年 7 月 1 8 日		契約月日	令和 6 年 7 月 2 3 日		
予定価格	4, 9 9 0, 7 0 0 円		契約金額	4, 6 7 5, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 2 3 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 1 月 3 1 日		②		②	
			③		③	
備 考						

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 4 4	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	瀬上小学校屋内運動場改築事業 外構工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
2	多田建設(株) (0000500046)	20,000,000		
3	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
4	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
5	(有)八巻建設 (0000500080)	落札 17,097,800		
6	八巻興業(株) (0000500081)	19,000,000		
7	広成建設(株) (0000500237)	17,590,000		
8	(有)前畑 (0000500250)	17,649,000		
9	(有)北美建設 (0000501286)	17,630,000		
10	(株)土方建設 (0000502112)	20,020,000		
11	(株)キスキ (0000502117)	辞退		

契 約 人	福島市岡部字中条 7 1 番地の 2							
	(有)八巻建設 代表取締役 八巻 玖美							
	534-4613							
指名月日	令和 6 年 7 月 8 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 8 日から 令和 6 年 7 月 17 日まで			
入札月日	令和 6 年 7 月 18 日			契約月日	令和 6 年 7 月 23 日			
予定価格	21,390,600 円			契約金額	18,807,580 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 7 月 23 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 月 31 日		②		②			
	③		③					
備 考								