

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000179	予算担当課	管財課
工 事 名	福島市役所本庁舎井戸ポンプ更新工事（1号揚水井）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	14,000,000	12,900,000	
2	倉島設備(株) (0000500808)	13,800,000	12,700,000	
3	コボックス(株) (0000500844)	15,000,000	辞退	
4	第一温調工業(株) (0000500816)	13,500,000	落札 12,500,000	
5	(株)光和設備工業所 (0000500810)	15,000,000	辞退	
6	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	14,800,000	辞退	
7	協栄設備(株) (0000500805)	辞退		
8	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	辞退		
9	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	14,800,000	辞退	
10	オークラ工業(株) (0000500801)	14,730,000	辞退	
11	(株)中川工業所 (0000500992)	14,500,000	辞退	

契 約 人	福島市鎌田字卸町 1 5 番地 1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之 553-2100							
指名月日	令和 6 年 8 月 1 9 日			閲覧月日	令和 6 年 8 月 1 9 日から 令和 6 年 8 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 2 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 3 日			
予定価格	1 4 , 4 3 2 , 0 0 0 円			契約金額	1 3 , 7 5 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 8 0	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道田中・下鎌線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
3	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
4	信夫工業(株) (0000501575)	辞退		
5	福新建設(株) (0000500069)	辞退		
6	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
7	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
8	(株)福島重車輛 (0000500068)	辞退		
9	(株)瀬川建設 (0000500040)	13,270,000		
10	信陵建設(株) (0000500036)	落札 13,000,000		
11	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		

契 約 人	福島市飯坂町字月崎町 1 1 番地の 4 信陵建設(株) 代表取締役 斎藤 孝裕 542-4048							
指名月日	令和 6 年 8 月 1 9 日			閲覧月日	令和 6 年 8 月 1 9 日から 令和 6 年 8 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 2 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 3 日			
予定価格	1 4 , 6 9 3 , 8 0 0 円			契約金額	1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000181	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道足王前・地藏原線 歩道舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	富久泉工業(株) (0000500070)	辞退		
2	(有)交友会建設 (0000500019)	4,600,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	落札 4,350,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	4,510,000		
5	(株)渡辺土木 (0000500085)	4,600,000		
6	尾形工業(株) (0000500011)	4,550,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	4,540,000		

契 約 人	福島市佐原字下林 1 6 番地 1 (株)尾形建設 代表取締役 尾形 一人 593-2262							
指名月日	令和 6 年 8 月 1 9 日			閲覧月日	令和 6 年 8 月 1 9 日から 令和 6 年 8 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 2 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 3 日			
予定価格	4, 8 3 3, 4 0 0 円			契約金額	4, 7 8 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000182	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道遠原一・松ノ下線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	19,930,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	19,500,000		
4	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	19,600,000		
5	(株)尾形建設 (0000500009)	19,337,000		
6	安西土木(株) (0000500003)	19,500,000		
7	後藤土木(株) (0000500027)	19,400,000		
8	尾形工業(株) (0000500011)	19,390,000		
9	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 19,130,000		
10	(有)山一建設 (0000500284)	20,100,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	19,300,000		
12	吾妻造林(有) (0000500299)			

契 約 人	福島市笹木野字西原 2 8 番地の 1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎 591-2379							
指名月日	令和 6 年 8 月 1 9 日			閲覧月日	令和 6 年 8 月 1 9 日から 令和 6 年 8 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 2 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 3 日			
予定価格	2 1 , 0 5 1 , 8 0 0 円			契約金額	2 1 , 0 4 3 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 8 3	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度 社総金 市道鳥川・大笹生線（2工区）歩道橋下部工工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	8,500,000		
2	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
3	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
4	安西土木(株) (0000500003)	辞退		
5	信陵建設(株) (0000500036)	辞退		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
7	(株)エヌティーエス (0000500257)	辞退		
8	(有)山一建設 (0000500284)	辞退		
9	福交建設(株) (0000500064)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 6 年 8 月 1 9 日			閲覧月日	令和 6 年 8 月 1 9 日から 令和 6 年 8 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 2 9 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000184	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和6年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－5）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)半澤工務店 (0000500062)	14,500,000		
2	富久泉工業(株) (0000500070)	14,400,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	15,500,000		
4	ノオコー建設(株) (0000500061)	14,600,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	14,630,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	14,450,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	14,580,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	16,000,000		
9	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
10	渡喜建設(有) (0000500084)	落札 12,870,000		
11	一新建設（株） (0000500004)	14,700,000		

契 約 人	福島市仁井田字北島 7 1 番地							
	渡喜建設(有)							
	代表取締役 渡辺 幸則				535-2634			
指名月日	令和 6年 8月19日			閲覧月日	令和 6年 8月19日から 令和 6年 8月28日まで			
入札月日	令和 6年 8月29日			契約月日	令和 6年 9月 3日			
予定価格	16, 129, 300 円			契約金額	14, 157, 000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年 9月 3日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 3月18日			③			③	
備 考								