

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000189	予算担当課	障がい福祉課
工事名	腰の浜会館屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)晃建設 (0000500364)	失格 2,940,000		
2	(株)ニーズ (0000502006)	4,970,000		
3	新広建設(株) (0000500348)	落札 3,600,000		
4	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
5	(株)テクト (0000502207)	辞退		
6	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	5,350,000		
7	(有)渡利建設 (0000500377)	5,260,000		

契約人	福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫			533-2516				
指名月日	令和 6年 8月 26日	閲覧月日	令和 6年 8月 26日から 令和 6年 9月 4日まで					
入札月日	令和 6年 9月 5日	契約月日	令和 6年 9月 10日					
予定価格	4,499,000円		契約金額	3,960,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 9月 10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 11月 29日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000190	予算担当課	道路保全課
工事名	市道佐原・折戸線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (0000500070)	20,150,000		
2	(有)交友会建設 (0000500019)	20,400,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	20,280,000		
4	安西土木(株) (0000500003)	20,200,000		
5	(株)齋藤建設工業所 (0000500029)	落札 19,850,000		
6	後藤土木(株) (0000500027)	20,300,000		
7	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	20,600,000		
8	(株)渡辺土木 (0000500085)	20,270,000		
9	尾形工業(株) (0000500011)	20,300,000		
10	八島建設工業(株) (0000501289)	20,220,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	20,150,000		
12	(有)山一建設 (0000500284)	20,700,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 (株)齋藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011				
指名月日	令和 6年 8月 26日	閲覧月日	令和 6年 8月 26日から 令和 6年 9月 4日まで					
入札月日	令和 6年 9月 5日	契約月日	令和 6年 9月 10日					
予定価格	21,951,600円		契約金額	21,835,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 9月 10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 1月 31日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000191	予算担当課	河川課
工事名	令和6年度普通河川入川護岸改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	13,750,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 12,930,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	14,200,000		
4	和合建設工業(株) (0000500083)	13,640,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	13,850,000		
6	(有)広和建設 (0000500020)	13,600,000		
7	(有)松本建設 (0000501781)	13,900,000		
8	大和工業(株) (0000500050)	13,800,000		
9	(有)尾形工務所 (0000500010)	13,800,000		
10	(株)テクノサイコー (0000502111)	14,000,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 齋藤 智章			521-2255				
指名月日	令和 6年 8月26日	閲覧月日	令和 6年 8月26日から 令和 6年 9月 4日まで					
入札月日	令和 6年 9月 5日	契約月日	令和 6年 9月10日					
予定価格	15,013,900円		契約金額	14,223,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 9月10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 3月14日								
備考								