

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 0 1	予算担当課	産業雇用政策課
工 事 名	キョウワグループ・テルサホール風除室自動ドア改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	菅野建設(株) (0000500338)	4,000,000		
2	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
3	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
4	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
5	新広建設(株) (0000500348)	辞退		
6	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
7	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 6 年 9 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 9 月 9 日から 令和 6 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 9 月 1 9 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 0 2	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和 6 年度 施設改修 松川町下川崎鍛冶屋山地区 農道改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	5,500,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	5,200,000		
3	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
4	(有)松本建設 (0000501781)	辞退		
5	大和工業(株) (0000500050)	落札 5,150,000		
6	(株)テクノサイコー (0000502111)	5,180,000		
7	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契 約 人	福島市松川町沼袋字北 3 6 2 番地の 4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄 567-3861							
指名月日	令和 6 年 9 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 9 月 9 日から 令和 6 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 9 月 1 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 2 5 日			
予定価格	6, 4 4 7, 1 0 0 円			契約金額	5, 6 6 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 0 3	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道清水内・西原前線 道路側溝修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)日新土建 (0000500058)	7,000,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	6,800,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	落札 6,600,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	6,840,000		
5	(株)北斗建設 (0000500073)	7,000,000		
6	(株)キスキ (0000502117)	7,000,000		
7	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		

契 約 人	福島市笹谷字道添 2 0 番地の 2 安西土木(株) 代表取締役 安西 慎吾 557-6258							
指名月日	令和 6 年 9 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 9 月 9 日から 令和 6 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 9 月 1 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 2 5 日			
予定価格	7, 3 7 2, 2 0 0 円			契約金額	7, 2 6 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 0 4	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度 市道 足替田線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	9,000,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 7,990,000		
3	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	9,100,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	9,100,000		
6	(有)松本建設 (0000501781)	9,400,000		
7	大和工業(株) (0000500050)	辞退		
8	(有)尾形工務所 (0000500010)	9,170,000		
9	(株)大河内建設 (0000501780)	辞退		

契 約 人	福島市小倉寺字中ノ内 2 0 番の 6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章						521-2255	
指名月日	令和 6 年 9 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 9 月 9 日から 令和 6 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 9 月 1 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 2 5 日			
予定価格	9, 6 8 8, 8 0 0 円			契約金額	8, 7 8 9, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 2 5 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 2 月 1 4 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 0 5	予算担当課	河川課
工 事 名	令和 6 年度普通河川内川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)交友会建設 (0000500019)	4,200,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,160,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	4,083,000		
4	後藤土木(株) (0000500027)	落札 3,950,000		
5	尾形工業(株) (0000500011)	4,100,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	4,180,000		
7	吾妻造林(有) (0000601080)	4,120,000		

契 約 人	福島市桜本字北刈野 1 番地の 2 6 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三 591-3095							
指名月日	令和 6 年 9 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 9 月 9 日から 令和 6 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 9 月 1 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 2 5 日			
予定価格	4, 4 5 7, 2 0 0 円			契約金額	4, 3 4 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000206	予算担当課	河川課
工 事 名	令和6年度普通河川宮川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	15,500,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	15,050,000		
3	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	15,100,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	15,200,000		
6	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
7	(有)松本建設 (0000501781)	落札 13,500,000		
8	大和工業(株) (0000500050)	辞退		
9	(株)テクノサイコー (0000502111)	15,000,000		
10	(株)大河内建設 (0000501780)	辞退		

契 約 人	福島市飯野町青木字小武木 1 1 0 番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘 562-3931							
指名月日	令和 6 年 9 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 9 月 9 日から 令和 6 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 9 月 1 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 2 5 日			
予定価格	1 6 , 1 6 0 , 1 0 0 円			契約金額	1 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000207	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和6年度 渡利舟場地内取付管布設替工事に伴う舗装復旧工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	信夫工業(株) (0000501575)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	8,173,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	9,000,000		
5	(有)前畑 (0000500250)	8,630,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 7,714,000		
7	(有)広和建設 (0000500020)	7,900,000		
8	(有)北美建設 (0000501286)	8,380,000		
9	(有)八巻建設 (0000500080)	9,050,000		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹 521-1649							
指名月日	令和 6 年 9 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 9 月 9 日から 令和 6 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 9 月 1 9 日			契約月日	令和 6 年 9 月 2 5 日			
予定価格	9, 4 9 7, 4 0 0 円			契約金額	8, 4 8 5, 4 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 0 8	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	岡山小学校配膳室整備工事（Ⅰ期工事）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
2	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
3	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
4	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
5	片寄建設(株) (0000500334)	落札 2,640,000		
6	(有)渡利建設 (0000500377)	4,200,000		
7	(有)氏家建設 (0000500328)	4,500,000		

契 約 人	福島市御山字田中 7 5 番地の 3 片寄建設(株) 代表取締役 片寄 悦朗							534-2324	
指名月日	令和 6 年 9 月 9 日				閲覧月日	令和 6 年 9 月 9 日から 令和 6 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 9 月 1 9 日				契約月日	令和 6 年 9 月 2 5 日			
予定価格	3, 0 2 5, 0 0 0 円				契約金額	2, 9 0 4, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 6 年 9 月 2 5 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①				
	竣工 令和 7 年 1 月 1 0 日		②		②				
	③		③						
備 考									