

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 1 6	予算担当課	産業雇用政策課
工 事 名	キョウワグループ・テルサホール風除室自動ドア改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	菅野建設(株) (0000500338)	落札 4,000,000		
2	(株)晃建設 (0000500364)	4,280,000		
3	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
4	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
5	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
6	山田建築(株) (0000500373)	失格 3,750,000		
7	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契 約 人	福島市新町6番33号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜						535-1311	
	指名月日		令和 6年10月 7日		閲覧月日		令和 6年10月 7日から 令和 6年10月16日まで	
入札月日		令和 6年10月17日		契約月日		令和 6年10月22日		
予定価格		4, 939, 000 円		契約金額		4, 400, 000 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年10月22日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 2月28日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 1 7	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	観光交流センター地下2階倉庫内装改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	2,600,000	2,300,000	
2	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
3	(株)中央工務店 (0000500346)	辞退		
4	(株)梅津工業 (0000500329)	2,950,000	辞退	
5	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
6	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
7	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日					
			契約金額	0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 2 月 6 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 1 9	予算担当課	環境再生推進課
工 事 名	令和 6 年度 信夫地区第 4 仮置場進入路原状回復工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	9,000,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	9,700,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	落札 8,710,000		
4	(株)渡辺土木 (0000500085)	9,630,000		
5	(株)尾形建設 (0000500009)	9,558,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	9,680,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	9,800,000		
8	尾形工業(株) (0000500011)	9,710,000		
9	渡喜建設(有) (0000500084)	9,600,000		
10	大佐藤建設(有) (0000501778)	8,800,000		

契 約 人	福島市下鳥渡字石橋西 1 2 番地の 3 一新建設（株） 代表取締役 菅野 敏明 593-4511							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日				
予定価格	1 0 , 9 1 3 , 1 0 0 円		契約金額	9 , 5 8 1 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 2 0	予算担当課	保健総務課
工 事 名	福島市保健福祉センター直流電源装置改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	落札 5,150,000		
2	(株)須南電設 (0000500568)	5,280,000		
3	広栄電設(株) (0000500561)	5,600,000		
4	(株)福南電気 (0000500582)	5,670,000		
5	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	5,730,000		
6	(株)共電 (0000500698)	7,000,000		
7	(株)舟山電設工業 (0000500584)	6,860,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町 1 3 番地 7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太 573-1651							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日				
予定価格	5, 8 0 8, 0 0 0 円		契約金額	5, 6 6 5, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 月 2 0 日		②		②			
			③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000221	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度 社総金 都市計画道路 曾根田町桜木町線（宮下町工区）道路照明灯設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	14,000,000		
2	(株)須南電設 (0000500568)	落札 13,600,000		
3	広栄電設(株) (0000500561)	14,410,000		
4	(株)高電 (0000500570)	14,820,000		
5	(株)電工社 (0000500574)	15,055,000		
6	(株)福南電気 (0000500582)	16,560,000		
7	六洋電気(株) (0000500591)	17,500,000		
8	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	16,409,000		
9	(株)共電 (0000500698)	18,350,000		
10	広山電設工業(株) (0000500740)	16,500,000		
11	(株)舟山電設工業 (0000500584)	18,600,000		
12	ハイテック(株) (0000500759)	16,960,000		

契 約 人	福島市太平寺字久保 2 7 番地 (株)須南電設 代表取締役 渡邊 康之 546-3541							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日			閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日			契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日			
予定価格	1 5 , 5 6 5 , 0 0 0 円			契約金額	1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 2 2	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道穴田・大館線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	5,180,000		
2	広成建設(株) (0000500237)	5,200,000		
3	福新建設(株) (0000500069)	辞退		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
5	福交建設(株) (0000500064)	5,200,000		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	落札 5,040,000		
7	信陵建設(株) (0000500036)	5,200,000		
8	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		

契 約 人	福島市飯坂町平野字久根際 2 番地 1 (株)瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留 542-3674							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日			閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日			契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日			
予定価格	5, 5 8 9, 1 0 0 円			契約金額	5, 5 4 4, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 2 3	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道笹木野原・遠原三線 道路側溝新設工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	2,330,000		
2	(株)渡辺土木 (0000500085)	辞退		
3	後藤土木(株) (0000500027)	落札 2,200,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	2,270,000		
5	渡喜建設(有) (0000500084)	辞退		
6	吾妻造林(有) (0000601080)	2,305,000		

契 約 人	福島市桜本字北刈野 1 番地の 2 6 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三 591-3095							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日				
予定価格	2, 4 7 8, 3 0 0 円		契約金額	2, 4 2 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 2 月 2 8 日		②		②			
			③		③			
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 2 4	予算担当課	河川課
工 事 名	令和 6 年度普通河川大堀川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)交友会建設 (0000500019)	8,000,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	7,950,000		
3	(株)渡辺土木 (0000500085)	辞退		
4	(株)尾形建設 (0000500009)	7,757,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	落札 7,650,000		
6	尾形工業(株) (0000500011)	7,900,000		
7	八島建設工業(株) (0000501289)	7,750,000		
8	渡喜建設(有) (0000500084)	辞退		
9	吾妻造林(有) (0000601080)	7,890,000		

契 約 人	福島市桜本字北刈野 1 番地の 2 6 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三 591-3095							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日			閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日			契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日			
予定価格	8, 4 9 0, 9 0 0 円			契約金額	8, 4 1 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 2 5	予算担当課	河川課
工 事 名	令和 6 年度普通河川大沢川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 5,313,000		
2	和合建設工業(株) (0000500083)	5,596,000		
3	大佐藤建設(有) (0000501778)	5,650,000		
4	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
5	(有)広和建設 (0000500020)	6,200,000		
6	(有)松本建設 (0000501781)	辞退		
7	大和工業(株) (0000500050)	5,700,000		
8	(株)大河内建設 (0000501780)	辞退		

契 約 人	福島市小倉寺字中ノ内 2 0 番の 6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日				
予定価格	6, 1 5 5, 6 0 0 円		契約金額	5, 8 4 4, 3 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 月 3 1 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 2 6	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	公園トイレ洋式化事業 野田中央公園外 1 公園トイレ改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	コバックス(株) (0000500844)	辞退		
2	第一温調工業(株) (0000500816)	辞退		
3	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	辞退		
4	安斎設備工業(株) (0000500798)	辞退		
5	オークラ工業(株) (0000500801)	辞退		
6	(有)武藤工務所 (0000500836)	辞退		
7	(株)中川工業所 (0000500992)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日			閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 2 7	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	清水が丘団地給水メーター更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	第一温調工業(株) (0000500816)	辞退		
2	(株)光和設備工業所 (0000500810)	無効		
3	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	4, 700, 000		
4	安斎設備工業(株) (0000500798)	4, 300, 000		
5	オークラ工業(株) (0000500801)	3, 814, 000		
6	(有)武藤工務所 (0000500836)	3, 810, 000		
7	協栄設備(株) (0000500805)	落札 3, 600, 000		

契 約 人	福島市八島田字時田 1 番地の 1 1 協栄設備(株) 代表取締役 中野 久之 558-2033							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日				
予定価格	3, 9 9 3, 0 0 0 円		契約金額	3, 9 6 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 2 月 2 5 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 2 8	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 6 年度 中部準幹線管渠改築工事（改築第 1 工区）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設(株) (0000500046)	落札 9,400,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	9,700,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	9,700,000		
4	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	9,800,000		
5	日東産業（株） (0000501980)	10,200,000		
6	東信建設(株) (0000500054)	10,600,000		
7	(有)交友会建設 (0000500019)	9,850,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		
9	(株)日新土建 (0000500058)	9,750,000		
10	福新建設(株) (0000500069)	9,650,000		

契 約 人	福島市鎌田字中森山 1 番地 1 多田建設(株) 代表取締役 多田 恵造 535-6161							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日				
予定価格	1 1 , 5 6 3 , 2 0 0 円		契約金額	1 0 , 3 4 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 2 9	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 6 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－ 9）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	6,760,000		
3	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	7,000,000		
4	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	7,200,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
6	(有)広和建設 (0000500020)	7,840,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
8	大和工業(株) (0000500050)	落札 6,400,000		

契 約 人	福島市松川町沼袋字北 3 6 2 番地の 4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄 567-3861							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日				
予定価格	7, 2 1 4, 9 0 0 円		契約金額	7, 0 4 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 3 0	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	下水道管理センター 空調設備取替工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	13,300,000	12,500,000	
2	倉島設備(株) (0000500808)	13,150,000	12,400,000	
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	13,500,000	12,480,000	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	12,800,000	12,000,000	
5	日新配管工事(株) (0000500824)	辞退		
6	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	13,580,000	辞退	
7	オークラ工業(株) (0000500801)	13,250,000	辞退	
8	(有)武藤工務所 (0000500836)	13,650,000	辞退	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日			閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 3 1	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和6年度 宮代4号マンホールポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	4,500,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,480,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		
5	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,432,000		
6	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	落札 4,300,000		
7	新明和アクアテックサービス(株) 東北センター (0000502231)	4,450,000		

契 約 人	宮城県栗原市築館伊豆三丁目 1 番 5 号 協業組合アクアテック栗原 代表理事 堀越 俊 573-9278					
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで		
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日		
予定価格	4, 9 1 5, 9 0 0 円		契約金額	4, 7 3 0, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 3 月 7 日		②		②	
			③		③	
備 考						

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 3 2	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	北信中学校自動火災報知設備・非常放送設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)須南電設 (0000500568)	失格 4,100,000		
2	(株)高電 (0000500570)	4,990,000		
3	(株)電工社 (0000500574)	失格 3,970,000		
4	福島ノーミ(株) (0000501332)	7,718,000		
5	明和電気防災(株) (0000500589)	落札 4,477,000		
6	ハイテック(株) (0000500759)	4,670,000		
7	協同組合福島消防設備点検センター (0000501960)	失格 3,090,000		
8	広栄電設(株) (0000500561)	5,600,000		

契 約 人	福島市上鳥渡字茨沢 2 2 番地の 3 明和電気防災(株) 代表取締役 齋藤 正義 593-2131							
指名月日	令和 6 年 1 0 月 7 日		閲覧月日	令和 6 年 1 0 月 7 日から 令和 6 年 1 0 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日				
予定価格	5, 2 9 1, 0 0 0 円		契約金額	4, 9 2 4, 7 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 1 0 日			③			③	
備 考								