入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000236	予算担当課	道路保全課
工事名	市道続堀・城ノ内線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	15,200,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	15,100,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	15,000,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	落札 14,600,000		
5	一新建設(株) (0000500004)	15,000,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	15,000,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	15,100,000		
8	(有)酒田工業 (0000500227)	15,070,000		
9	(有)広和建設 (0000500020)	15,450,000		
10	大和工業(株) (0000500050)	15,000,000		
11	(有)尾形工務所 (0000500010)	15,000,000		
12	(株)テクノサイコー (0000502111)	15,400,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清			545-5521				
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで					
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日					
予定価格	16,509,900円		契約金額	16,060,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年11月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 3月18日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000237	予算担当課	道路保全課
工事名	市道台畑・原端線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	8,300,000		
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
3	安西土木(株) (0000500003)	8,250,000		
4	後藤土木(株) (0000500027)	8,200,000		
5	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
6	(株)エヌティーエス (0000500257)	8,300,000		
7	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 8,050,000		
8	(有)山一建設 (0000500284)	8,400,000		
9	吾妻造林(有) (0000601080)	8,204,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			591-2379				
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで					
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日					
予定価格	8,945,200円		契約金額	8,855,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年11月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 3月18日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000238	予算担当課	住宅政策課
工事名	令和6年度 蓬萊第一団地3・4号棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
2	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
3	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
4	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
5	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
6	(株)宍戸工務店 (0000500346)	落札 20,600,000		
7	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
8	(株)テクスト (0000502207)	24,000,000		
9	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	22,500,000		
10	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
11	(有)渡利建設 (0000500377)	21,500,000		
12	(株)柿沼工務店 (0000502119)	24,000,000		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 (株)宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治			591-3351				
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで					
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日					
予定価格	24,948,000円		契約金額	22,660,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年11月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 3月14日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000239	予算担当課	住宅政策課
工事名	蓬萊第一団地バリアフリー対応手摺設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
2	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
3	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
4	山田建築(株) (0000500373)	4,200,000		
5	(有)渡利建設 (0000500377)	4,200,000		
6	(株)柿沼工務店 (0000502119)	落札 3,716,000		
7	(有)氏家建設 (0000500328)	失格 3,400,000		

契約人	福島市烏谷野字芝切60番地 (株)柿沼工務店 代表取締役 柿沼 高志 573-7199		
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日
予定価格	4,642,000円	契約金額	4,087,600円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日 竣工 令和 7年 2月17日	変更後履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000240	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和6年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-1）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	18,600,000		
2	広成建設(株) (0000500237)	18,500,000		
3	(株)大内建設 (0000500006)	18,950,000		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
5	(株)東北企業 (0000500055)	18,496,000		
6	福新建設(株) (0000500069)	辞退		
7	(有)前畑 (0000500250)	落札 16,337,000		
8	(有)共栄建設 (0000501378)	18,900,000		
9	(株)瀬川建設 (0000500040)	18,600,000		
10	信陵建設(株) (0000500036)	18,600,000		
11	(有)北美建設 (0000501286)	16,528,000		
12	(有)八巻建設 (0000500080)	18,500,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日
予定価格	20,268,600円	契約金額	17,970,700円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日 竣工 令和 7年 3月 7日	変更後履行期限	① ② ③
備考			

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000241	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和6年度 中部準幹線管渠改築工事（改築第2工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	10,800,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	落札 10,500,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	11,800,000		
4	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	11,000,000		
5	日東産業(株) (0000501980)	10,800,000		
6	東信建設(株) (0000500054)	11,500,000		
7	福新建設(株) (0000500069)	11,200,000		
8	(有)交友会建設 (0000500019)	11,400,000		
9	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
10	(株)日新土建 (0000500058)	11,330,000		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎 534-2351				
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
予定価格	12,643,400円		契約金額	11,550,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 6年11月 6日				②
	竣工				③
	令和 7年 3月 7日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000242	予算担当課	消防総務課
工事名	第29分団（松川）2部消防屯所車庫解体工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
2	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
3	阿部建材工業(株) (0000500002)	落札 8,933,000		
4	(有)小林組 (0000500245)	10,845,000		
5	(有)エヌオーエー (0000502048)	失格 4,880,000		
6	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
7	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	失格 5,950,000		
8	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
9	守工業(株) (0000500998)	辞退		
10	山田建築(株) (0000500373)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字杉ノ下10番地の19 阿部建材工業(株) 代表取締役 阿部 茂之			591-1744				
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで					
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日					
予定価格	11,462,000円		契約金額	9,826,300円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年11月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 3月 7日								
備考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000243	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	余目小学校屋内運動場改築事業 外構工事（電気設備）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	4,800,000	辞退	
2	広栄電設(株) (0000500561)	3,640,000	3,280,000	
3	(株)福南電気 (0000500582)	4,300,000	辞退	
4	六洋電気(株) (0000500591)	4,100,000	辞退	
5	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	4,750,000	辞退	
6	広山電設工業(株) (0000500740)	3,930,000	3,470,000	
7	(株)舟山電設工業 (0000500584)	6,280,000	辞退	

契 約 人	不調					
指名月日	令和 6年10月21日		閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで		
入札月日	令和 6年10月31日		契約月日			
	契約金額			0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	
	②	円		②	円	
	③	円		③	円	
履 行 期 間	着工		変 更 後 履 行 期 限	増 減 額	① ② ③	
	竣工					変更契約 月 日
	令和 7年 2月28日					
備 考						