入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000253	予算担当課	農林整備課
工事名	令和6年度 農地耕作条件改善事業 大波地区田んぼダム用排水柵設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
2	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
3	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
4	(有)前畑 (0000500250)	落札 4,650,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	5,330,000		
6	(有)北美建設 (0000501286)	5,110,000		
7	(有)八巻建設 (0000500080)	5,180,000		
8	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882				
指名月日	令和 6年10月28日		閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで	
入札月日	令和 6年11月 7日		契約月日	令和 6年11月12日	
予定価格	5,715,600円		契約金額	5,115,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 6年11月12日				②
	竣工				③
	令和 7年 3月 7日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000254	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道佐原・折戸線（庭塚大橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	9,900,000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	辞退		
5	一新建設(株) (0000500004)	辞退		
6	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	13,330,000		
7	(株)尾形建設 (0000500009)	落札 9,480,000		
8	後藤土木(株) (0000500027)	辞退		
9	尾形工業(株) (0000500011)	辞退		
10	八島建設工業(株) (0000501289)	辞退		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 (株)尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262				
指名月日	令和 6年10月28日	閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで					
入札月日	令和 6年11月 7日	契約月日	令和 6年11月12日					
予定価格	10,879,000円		契約金額	10,428,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年11月12日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 3月18日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000255	予算担当課	公園緑地課
工事名	公園トイレ洋式化事業 野田中央公園外1公園トイレ改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	協栄設備(株) (0000500805)	4,950,000	辞退	
2	大久保配管工業(株) (0000500802)	4,800,000	4,550,000	
3	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	4,850,000	4,560,000	
4	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	5,200,000	辞退	
5	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	5,120,000	辞退	
6	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	5,000,000	辞退	
7	(株)新設備工業所 (0000500812)	4,600,000	4,400,000	
8	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 6年10月28日		閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで	
入札月日	令和 6年11月 7日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①	増減額 変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 7年 2月21日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000256	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事（第14工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	17,300,000		
3	富久泉工業(株) (0000500070)	辞退		
4	大宝建設(株) (0000500041)	19,500,000		
5	ノオコ一建設(株) (0000500061)	18,300,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 15,900,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	18,280,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	18,400,000		
9	和合建設工業(株) (0000500083)	16,300,000		
10	大和工業(株) (0000500050)	辞退		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 (有)丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128				
指名月日	令和 6年10月28日	閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで					
入札月日	令和 6年11月 7日	契約月日	令和 6年11月12日					
予定価格	18,046,600円		契約金額	17,490,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年11月12日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 7年 3月17日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000257	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事（第15工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	22,200,000	辞退	
3	富久泉工業(株) (0000500070)	辞退		
4	大宝建設(株) (0000500041)	24,600,000	辞退	
5	ノオコ一建設(株) (0000500061)	22,900,000	辞退	
6	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
7	(有)交友会建設 (0000500019)	22,650,000	辞退	
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	21,500,000	辞退	
9	(有)大富建設 (0000500048)	23,350,000	辞退	
10	(有)広和建設 (0000500020)	21,400,000	辞退	
11	渡喜建設(有) (0000500084)	辞退		
12	一新建設(株) (0000500004)	22,700,000	辞退	

契約人	不成立				
指名月日	令和 6年10月28日		閲覧月日	令和 6年10月28日から 令和 6年11月 6日まで	
入札月日	令和 6年11月 7日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①	
	竣工			②	
	令和 7年 3月12日			③	
備考					