

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 6 2	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和 6 年度 農地耕作条件改善事業 松川町水原地区田んぼダム用排水柵設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 5,554,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	辞退		
3	一新建設(株) (0000500004)	6,400,000		
4	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		
5	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
6	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
7	大和工業(株) (0000500050)	辞退		
8	(株)テクノサイコー (0000502111)	失格 5,516,000		

契 約 人	福島市松川町浅川字包崎 2 2 番地の 1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二 567-3333							
指名月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日		閲覧月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 0 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日		契約月日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日				
予定価格	6, 9 6 5, 2 0 0 円		契約金額	6, 1 0 9, 4 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 1 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000263	予算担当課	あらかわクリーンセンター
工 事 名	あらかわクリーンセンター資源化工場 高圧コンデンサ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	12,200,000		
2	(株)須南電設 (0000500568)	失格 7,980,000		
3	(株)高電 (0000500570)	11,450,000		
4	(株)電工社 (0000500574)	失格 8,300,000		
5	(株)福南電気 (0000500582)	9,318,000		
6	六洋電気(株) (0000500591)	11,700,000		
7	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	失格 8,000,000		
8	ハイテック(株) (0000500759)	8,936,000		
9	(株)齋藤電機 (0000500788)	13,200,000		
10	広山電設工業(株) (0000500740)	落札 8,780,000		

契 約 人	福島市町庭坂字狐林 1 番地の 4 広山電設工業(株) 代表取締役 広沢 成夫 591-4576							
指名月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日		閲覧月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 0 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日		契約月日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日				
予定価格	1 0 , 9 4 5 , 0 0 0 円		契約金額	9 , 6 5 8 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 1 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 6 4	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道堂ノ後・内田線 道路側溝修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	11,950,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	12,400,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	12,300,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	失格 10,630,000		
6	(有)酒田工業 (0000500227)	12,350,000		
7	(有)広和建設 (0000500020)	12,450,000		
8	大和工業(株) (0000500050)	無効		
9	(有)尾形工務所 (0000500010)	11,820,000		
10	(株)テクノサイコー (0000502111)	落札 11,800,000		

契 約 人	福島市松川町水原字熊野堂 4 番地 (株)テクノサイコー 代表取締役 齋藤 眞佐子						567-3324	
指名月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日			閲覧月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日			契約月日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日			
予定価格	1 3 , 3 4 5 , 2 0 0 円			契約金額	1 2 , 9 8 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円	
	②	円		②		円		
	③	円		③		円		
履行期間	着工 令和 6 年 1 1 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 6 5	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道地蔵原・鍋釜線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	4,400,000		
2	(有)交友会建設 (0000500019)	落札 4,200,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,600,000		
4	(株)尾形建設 (0000500009)	4,480,000		
5	一新建設(株) (0000500004)	4,300,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	4,350,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	4,480,000		

契 約 人	福島市荒井字北峠原 1 0 番地 (有)交友会建設 代表取締役 阿部 友弘 593-1538							
指名月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日		閲覧月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 0 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日		契約月日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日				
予定価格	4, 6 9 8, 1 0 0 円		契約金額	4, 6 2 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 1 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 1 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 6 6	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道 石田・割石線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	2,770,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	2,800,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	落札 2,700,000		
4	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	2,780,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	2,910,000		
6	(株)渡辺土木 (0000500085)	2,770,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	2,800,000		

契 約 人	福島市下鳥渡字石橋西 1 2 番地の 3 一新建設（株） 代表取締役 菅野 敏明 593-4511							
指名月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日		閲覧月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 0 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日		契約月日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日				
予定価格	3, 0 5 4, 7 0 0 円		契約金額	2, 9 7 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 1 月 2 6 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 月 3 1 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 6 7	予算担当課	道路建設課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道南諏訪原・桜内線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	2, 282, 000		
2	(有)酒田工業 (0000500227)	2, 298, 000		
3	大和工業(株) (0000500050)	2, 650, 000		
4	(株)テクノサイコー (0000502111)	落札 2, 280, 000		
5	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		
6	大宝建設(株) (0000500041)	2, 700, 000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		

契 約 人	福島市松川町水原字熊野堂 4 番地 (株)テクノサイコー 代表取締役 齋藤 眞佐子 567-3324							
指名月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日		閲覧月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 0 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日		契約月日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日				
予定価格	2, 8 5 8, 9 0 0 円		契約金額	2, 5 0 8, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 1 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	5061000268	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	笹谷団地サッシ改修工事（237号室～241号室）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
2	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
3	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
4	守工業(株) (0000500998)	辞退		
5	(有)青木建業所 (0000500323)	失格 3,000,000		
6	(有)氏家建設 (0000500328)	4,290,000		
7	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日			閲覧月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 6 9	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 6 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－２）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
2	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	7,900,000		
4	(有)広和建設 (0000500020)	7,200,000		
5	(有)前畑 (0000500250)	7,700,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	7,084,000		
7	(有)北美建設 (0000501286)	落札 6,920,000		
8	(有)八巻建設 (0000500080)	7,700,000		

契 約 人	福島市山口字山神 1 6 番地の 1							
	(有)北美建設							
	代表取締役 北井 清				536-0930			
指名月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日			閲覧月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日から 令和 6 年 1 1 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日			契約月日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日			
予定価格	8, 4 0 0, 7 0 0 円			契約金額	7, 6 1 2, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 6 年 1 1 月 2 6 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000270	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	下水道管理センター 高圧気中開閉器取替工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)高電 (0000500570)	辞退		
2	(株)電工社 (0000500574)	10,300,000		
3	(株)舟山電設工業 (0000500584)	5,360,000		
4	六洋電気(株) (0000500591)	落札 4,400,000		
5	(株)共電 (0000500698)	辞退		
6	広山電設工業(株) (0000500740)	5,480,000		
7	(株)齋藤電機 (0000500788)	10,269,000		
8	(株)福南電気 (0000500582)	8,500,000		

契 約 人	福島市南矢野目字向原 2 2 番地 六洋電気(株) 代表取締役 後藤 英司						553-6478	
指名月日	令和 6年11月11日			閲覧月日	令和 6年11月11日から 令和 6年11月20日まで			
入札月日	令和 6年11月21日			契約月日	令和 6年11月26日			
予定価格	5, 3 3 1, 7 0 0 円			契約金額	4, 8 4 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年11月26日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 3月14日			③			③	
備 考								