

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                     |       |         |
|-------|---------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 2 7 4 | 予算担当課 | 観光交流推進室 |
| 工 事 名 | 切湯管理人室解体工事          |       |         |
| 概 要   |                     |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 阿部建材工業(株)<br>(0000500002) | 4,450,000       |       |     |
| 2   | (有)小林組<br>(0000500245)    | 3,350,000       |       |     |
| 3   | 片寄建設(株)<br>(0000500334)   | 辞退              |       |     |
| 4   | 松崎建設(株)<br>(0000500370)   | 辞退              |       |     |
| 5   | 守工業(株)<br>(0000500998)    | 辞退              |       |     |
| 6   | (株)ヤスタ創建<br>(0000501497)  | 3,230,000       |       |     |
| 7   | (有)エヌオーエー<br>(0000502048) | 落札<br>2,380,000 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                         |               |              |             |                                |       |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市大森字西ノ内85番地の2<br>(有)エヌオーエー<br>代表取締役 阿部 則夫<br>539-7144 |               |              |             |                                |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 6年11月18日                                             |               |              | 閲覧月日        | 令和 6年11月18日から<br>令和 6年11月27日まで |       |   |   |
| 入札月日        | 令和 6年11月28日                                             |               |              | 契約月日        | 令和 6年12月 3日                    |       |   |   |
| 予定価格        | 3, 344, 000 円                                           |               |              | 契約金額        | 2, 618, 000 円                  |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                       | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①           | 円                              | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                       | 円             |              | ②           | 円                              |       | ② | 円 |
|             | ③                                                       | 円             |              | ③           | 円                              |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6年12月 3日                                       | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日 | ①                              |       |   |   |
|             | 竣工<br>令和 7年 3月 7日                                       |               | ②            |             | ②                              |       |   |   |
|             |                                                         |               | ③            |             | ③                              |       |   |   |
| 備 考         |                                                         |               |              |             |                                |       |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                        |       |       |
|-------|------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 2 7 5    | 予算担当課 | 文化振興課 |
| 工 事 名 | 旧東湯野小学校再整備事業（Ⅰ期）建築改修工事 |       |       |
| 概 要   |                        |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回      | 第 2 回         | 備 考 |
|-----|--------------------------|------------|---------------|-----|
| 1   | (株)亀岡工務店<br>(0000500016) | 辞退         |               |     |
| 2   | (有)青木建業所<br>(0000500323) | 辞退         |               |     |
| 3   | 安斎建設(株)<br>(0000500325)  | 辞退         |               |     |
| 4   | (株)安藤組<br>(0000500326)   | 辞退         |               |     |
| 5   | 亀谷建設(株)<br>(0000500336)  | 21,000,000 | 辞退            |     |
| 6   | 菅野建設(株)<br>(0000500338)  | 辞退         |               |     |
| 7   | (株)央戸工務店<br>(0000500346) | 辞退         |               |     |
| 8   | 新広建設(株)<br>(0000500348)  | 辞退         |               |     |
| 9   | (株)大丸工務店<br>(0000500356) | 辞退         |               |     |
| 10  | 松崎建設(株)<br>(0000500370)  | 19,000,000 | 落札 18,500,000 |     |
| 11  | 守工業(株)<br>(0000500998)   | 辞退         |               |     |
| 12  | (株)ニーズ<br>(0000502006)   | 辞退         |               |     |

|             |                                                        |   |               |                                              |   |             |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市飯坂町字湯沢 2 4 番地<br>松崎建設(株)<br>代表取締役 松崎 益一<br>542-3767 |   |               |                                              |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日                                     |   | 閲覧月日          | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日から<br>令和 6 年 1 1 月 2 7 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日                                     |   | 契約月日          | 令和 6 年 1 2 月 3 日                             |   |             |   |   |
| 予定価格        | 2 0 , 5 3 7 , 0 0 0 円                                  |   | 契約金額          | 2 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円                        |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                      | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                            | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                      | 円 |               | ②                                            | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                      | 円 |               | ③                                            | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 3 日                                 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                            |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                     |   |               | ②                                            |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 8 日                                       |   |               | ③                                            |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                        |   |               |                                              |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                     |       |         |
|-------|---------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 2 7 6 | 予算担当課 | ごみ減量推進課 |
| 工 事 名 | 福島市衛生処理場破碎機整備工事     |       |         |
| 概 要   |                     |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称                                        | 第 1 回     | 第 2 回     | 備 考 |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1   | (株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所<br>(0000500445) | 4,960,000 | 辞退        |     |
| 2   | オークラ工業(株)<br>(0000500801)                          | 4,750,000 | 4,450,000 |     |
| 3   | (株)中川工業所<br>(0000500992)                           | 4,490,000 | 4,380,000 |     |
| 4   | 東北機電工業(株) 福島営業所<br>(0000501004)                    | 辞退        |           |     |
| 5   | (株)コスモ・エンジニアリング<br>(0000501153)                    | 辞退        |           |     |
| 6   | (株)高槻<br>(0000501327)                              | 辞退        |           |     |
| 7   | (株)エフエー機工<br>(0000501435)                          | 辞退        |           |     |
|     |                                                    |           |           |     |
|     |                                                    |           |           |     |
|     |                                                    |           |           |     |
|     |                                                    |           |           |     |
|     |                                                    |           |           |     |

|             |                    |   |               |      |                                              |             |   |   |
|-------------|--------------------|---|---------------|------|----------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 不調                 |   |               |      |                                              |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日 |   |               | 閲覧月日 | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日から<br>令和 6 年 1 1 月 2 7 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日 |   |               | 契約月日 |                                              |             |   |   |
|             |                    |   |               | 契約金額 | 円                                            |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                  | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                            | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                  | 円 |               | ②    | 円                                            |             | ② | 円 |
|             | ③                  | 円 |               | ③    | 円                                            |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工                 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                              | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                 |   |               | ②    |                                              |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 4 日   |   |               | ③    |                                              |             | ③ |   |
| 備 考         |                    |   |               |      |                                              |             |   |   |

|       |                             |       |         |
|-------|-----------------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5061000277                  | 予算担当課 | ごみ減量推進課 |
| 工 事 名 | 福島市衛生処理場前処理設備（スクリュूपレス）整備工事 |       |         |
| 概 要   |                             |       |         |

[illegible]

|             |                                 |   |               |      |                                              |             |   |   |
|-------------|---------------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目 17 番 17         |   |               |      |                                              |             |   |   |
|             | サノヤス・エンテック(株)<br>代表取締役社長 浅尾 洋光  |   |               |      |                                              |             |   |   |
|             | 06-6632-8161                    |   |               |      |                                              |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日              |   |               | 閲覧月日 | 令和 6 年 1 1 月 2 1 日から<br>令和 6 年 1 1 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 見積月日        | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日              |   |               | 契約月日 | 令和 6 年 1 2 月 3 日                             |             |   |   |
| 予定価格        | 2, 7 5 1, 1 0 0 円               |   |               | 契約金額 | 2, 7 5 0, 0 0 0 円                            |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                               | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                            | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                               | 円 |               | ②    | 円                                            |             | ② | 円 |
|             | ③                               | 円 |               | ③    | 円                                            |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 3 日          |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                              | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                              |   |               | ②    |                                              |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 4 日                |   |               | ③    |                                              |             | ③ |   |
| 備 考         | 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号 |   |               |      |                                              |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                         |       |       |
|-------|-------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 2 7 8     | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道北沢又・丸子線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                         |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 小林土木(株)<br>(0000500023)  | 13,000,000       |       |     |
| 2   | 多田建設(株)<br>(0000500046)  | 13,100,000       |       |     |
| 3   | (株)福島重車輛<br>(0000500068) | 無効               |       |     |
| 4   | (有)八巻建設<br>(0000500080)  | 13,000,000       |       |     |
| 5   | 八巻興業(株)<br>(0000500081)  | 辞退               |       |     |
| 6   | 広成建設(株)<br>(0000500237)  | 12,700,000       |       |     |
| 7   | (有)前畑<br>(0000500250)    | 11,968,000       |       |     |
| 8   | (有)北美建設<br>(0000501286)  | 13,250,000       |       |     |
| 9   | (株)土方建設<br>(0000502112)  | 12,620,000       |       |     |
| 10  | (株)キスキ<br>(0000502117)   | 落札<br>11,574,700 |       |     |
|     |                          |                  |       |     |
|     |                          |                  |       |     |

|             |                                                    |               |              |                                              |   |       |   |   |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市御山字沢田 8 番 5<br>(株)キスキ<br>代表取締役 来次 馨<br>563-3886 |               |              |                                              |   |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日                                 |               | 閲覧月日         | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日から<br>令和 6 年 1 1 月 2 7 日まで |   |       |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日                                 |               | 契約月日         | 令和 6 年 1 2 月 3 日                             |   |       |   |   |
| 予定価格        | 1 4 , 5 1 7 , 8 0 0 円                              |               | 契約金額         | 1 2 , 7 3 2 , 1 7 0 円                        |   |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                  | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①                                            | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                  | 円             |              | ②                                            | 円 |       | ② | 円 |
|             | ③                                                  | 円             |              | ③                                            | 円 |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 3 日                             | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日                                  | ① |       |   |   |
|             | 竣工<br>令和 7 年 3 月 1 8 日                             |               | ②            |                                              | ② |       |   |   |
|             |                                                    |               | ③            |                                              | ③ |       |   |   |
| 備 考         |                                                    |               |              |                                              |   |       |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                          |       |       |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5061000279               | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道半夏田・麦ヶ入線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                          |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 一新建設（株）<br>(0000500004)   | 10,900,000      |       |     |
| 2   | (株)尾形建設<br>(0000500009)   | 辞退              |       |     |
| 3   | (有)尾形工務所<br>(0000500010)  | 11,400,000      |       |     |
| 4   | 尾形工業(株)<br>(0000500011)   | 11,000,000      |       |     |
| 5   | (有)交友会建設<br>(0000500019)  | 11,100,000      |       |     |
| 6   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)   | 11,100,000      |       |     |
| 7   | (有)大富建設<br>(0000500048)   | 11,090,000      |       |     |
| 8   | 東信建設(株)<br>(0000500054)   | 10,900,000      |       |     |
| 9   | (株)半澤工務店<br>(0000500062)  | 落札<br>9,550,000 |       |     |
| 10  | (有)丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 11,050,000      |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                         |   |               |                                              |   |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市上鳥渡字茶中 4 9 番地<br>(株)半澤工務店<br>代表取締役 半澤 泰夫<br>593-2288 |   |               |                                              |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日                                      |   | 閲覧月日          | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日から<br>令和 6 年 1 1 月 2 7 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日                                      |   | 契約月日          | 令和 6 年 1 2 月 3 日                             |   |             |   |   |
| 予定価格        | 1 1 , 9 1 0 , 8 0 0 円                                   |   | 契約金額          | 1 0 , 5 0 5 , 0 0 0 円                        |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                       | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                            | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                       | 円 |               | ②                                            | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                       | 円 |               | ③                                            | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 3 日                                  |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                            |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                      |   |               | ②                                            |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 8 日                                        |   |               | ③                                            |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                         |   |               |                                              |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                         |       |       |
|-------|-------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 2 8 0     | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道南向台・黒岩線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                         |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有)尾形工務所<br>(0000500010)  | 8,450,000       |       |     |
| 2   | (有)広和建設<br>(0000500020)   | 8,600,000       |       |     |
| 3   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)   | 8,300,000       |       |     |
| 4   | (有)大富建設<br>(0000500048)   | 8,600,000       |       |     |
| 5   | (株)東北企業<br>(0000500055)   | 辞退              |       |     |
| 6   | ノオコー建設(株)<br>(0000500061) | 8,500,000       |       |     |
| 7   | (有)丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 8,600,000       |       |     |
| 8   | 和合建設工業(株)<br>(0000500083) | 落札<br>8,216,000 |       |     |
| 9   | 安齋土木(株)<br>(0000501784)   | 辞退              |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                      |   |                |                                              |   |             |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------|---|----------------|----------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市渡利字越沢 5 番地<br>和合建設工業(株)<br>代表取締役 齋藤 徹<br>521-1649 |   |                |                                              |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日                                   |   | 閲覧月日           | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日から<br>令和 6 年 1 1 月 2 7 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日                                   |   | 契約月日           | 令和 6 年 1 2 月 3 日                             |   |             |   |   |
| 予定価格        | 9, 3 4 5, 6 0 0 円                                    |   | 契約金額           | 9, 0 3 7, 6 0 0 円                            |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                    | 円 | 変 更 額<br>契 約 額 | ①                                            | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                    | 円 |                | ②                                            | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                    | 円 |                | ③                                            | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 3 日                               |   | 変 更 後<br>履行期限  | ①                                            |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                   |   |                | ②                                            |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 8 日                                     |   |                | ③                                            |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                      |   |                |                                              |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                                         |       |       |
|-------|-----------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5061000281                              | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 防災・安全交付金事業 飯坂町平野地区生活道路（市道北沢又・鎌田線）安全対策工事 |       |       |
| 概 要   |                                         |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 安西土木(株)<br>(0000500003)  | 6,070,000       |       |     |
| 2   | (株)大内建設<br>(0000500006)  | 辞退              |       |     |
| 3   | (株)紺野工務所<br>(0000500024) | 失格<br>5,000,000 |       |     |
| 4   | 信陵建設(株)<br>(0000500036)  | 落札<br>5,970,000 |       |     |
| 5   | (株)瀬川建設<br>(0000500040)  | 失格<br>5,250,000 |       |     |
| 6   | 福交建設(株)<br>(0000500064)  | 辞退              |       |     |
| 7   | 福新建設(株)<br>(0000500069)  | 辞退              |       |     |
| 8   | (有)山一建設<br>(0000500284)  | 辞退              |       |     |
|     |                          |                 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |

|             |                                                            |   |               |                                              |   |             |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市飯坂町字月崎町 1 1 番地の 4<br>信陵建設(株)<br>代表取締役 斎藤 孝裕<br>542-4048 |   |               |                                              |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日                                         |   | 閲覧月日          | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日から<br>令和 6 年 1 1 月 2 7 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日                                         |   | 契約月日          | 令和 6 年 1 2 月 3 日                             |   |             |   |   |
| 予定価格        | 7, 0 1 2, 5 0 0 円                                          |   | 契約金額          | 6, 5 6 7, 0 0 0 円                            |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                          | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                            | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                          | 円 |               | ②                                            | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                          | 円 |               | ③                                            | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 3 日                                     |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                            |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                         |   |               | ②                                            |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 8 日                                           |   |               | ③                                            |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                            |   |               |                                              |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                               |       |        |
|-------|-------------------------------|-------|--------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 2 8 3           | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工 事 名 | 令和 6 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－１２） |       |        |
| 概 要   |                               |       |        |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 一新建設（株）<br>(0000500004)   | 辞退              |       |     |
| 2   | (有)広和建設<br>(0000500020)   | 落札<br>3,956,000 |       |     |
| 3   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)   | 辞退              |       |     |
| 4   | (有)大富建設<br>(0000500048)   | 辞退              |       |     |
| 5   | ノオコ一建設(株)<br>(0000500061) | 4,450,000       |       |     |
| 6   | (株)半澤工務店<br>(0000500062)  | 辞退              |       |     |
| 7   | (有)丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 辞退              |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                        |   |                |                                              |   |             |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---|----------------|----------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市渡利字天神 4 0 番地<br>(有)広和建設<br>代表取締役 小野澤 昭友<br>522-1576 |   |                |                                              |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日                                     |   | 閲覧月日           | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日から<br>令和 6 年 1 1 月 2 7 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日                                     |   | 契約月日           | 令和 6 年 1 2 月 3 日                             |   |             |   |   |
| 予定価格        | 4, 7 9 6, 0 0 0 円                                      |   | 契約金額           | 4, 3 5 1, 6 0 0 円                            |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                      | 円 | 変 更 額<br>契 約 額 | ①                                            | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                      | 円 |                | ②                                            | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                      | 円 |                | ③                                            | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 3 日                                 |   | 変 更 後<br>履行期限  | ①                                            |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                     |   |                | ②                                            |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 4 日                                       |   |                | ③                                            |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                        |   |                |                                              |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                       |       |           |
|-------|-----------------------|-------|-----------|
| 契約番号  | 5061000284            | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工 事 名 | 下水道管理センター UPS用蓄電池取替工事 |       |           |
| 概 要   |                       |       |           |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 大槻電設工業(株)<br>(0000500555) | 18,000,000       |       |     |
| 2   | (株)佐藤電気商会<br>(0000500564) | 16,800,000       |       |     |
| 3   | (株)須南電設<br>(0000500568)   | 19,400,000       |       |     |
| 4   | (株)高電<br>(0000500570)     | 辞退               |       |     |
| 5   | (株)電工社<br>(0000500574)    | 16,780,000       |       |     |
| 6   | (株)福南電気<br>(0000500582)   | 17,420,000       |       |     |
| 7   | (株)舟山電設工業<br>(0000500584) | 19,610,000       |       |     |
| 8   | 六洋電気(株)<br>(0000500591)   | 失格<br>14,500,000 |       |     |
| 9   | (株)共電<br>(0000500698)     | 18,100,000       |       |     |
| 10  | (株)齋藤電機<br>(0000500788)   | 落札<br>16,500,000 |       |     |
|     |                           |                  |       |     |
|     |                           |                  |       |     |

|             |                                                        |   |               |                                              |   |             |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市入江町 6 番 2 1 号<br>(株)齋藤電機<br>代表取締役 齋藤 高裕<br>535-0226 |   |               |                                              |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日                                     |   | 閲覧月日          | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日から<br>令和 6 年 1 1 月 2 7 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日                                     |   | 契約月日          | 令和 6 年 1 2 月 3 日                             |   |             |   |   |
| 予定価格        | 1 8 , 8 9 6 , 9 0 0 円                                  |   | 契約金額          | 1 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円                        |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                      | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                            | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                      | 円 |               | ②                                            | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                      | 円 |               | ③                                            | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 3 日                                 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                            |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                     |   |               | ②                                            |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 4 日                                       |   |               | ③                                            |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                        |   |               |                                              |   |             |   |   |