入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000245	予算担当課	環境再生推進課
工事名	令和6年度 蓬萊地区仮置場原状回復工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大宝建設(株) (0000500041)	51,000,000		
2	多田建設(株) (0000500046)	失格 50,559,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	51,025,000		
4	(株)半澤工務店 (0000500062)	失格 50,350,000		
5	富久泉工業(株) (0000500070)	51,200,000		
6	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	失格 49,600,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	失格 49,650,000		
8	広成建設(株) (0000500237)	失格 50,568,000		
9	信夫工業(株) (0000501575)	落札 50,854,000		
10	大佐藤建設(有) (0000501778)	失格 50,760,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 松田 正文			515-1071				
資格確認月日	令和 6年11月18日	閲覧月日	令和 6年10月22日から 令和 6年11月 6日まで					
入札月日	令和 6年11月27日	契約月日	令和 6年12月10日					
予定価格	63,719,700円		契約金額	55,939,400円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和 6年12月10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 3月18日								
備考	低入札価格調査実施							