

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                              |       |       |
|-------|------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 2 9 8          | 予算担当課 | 農林整備課 |
| 工 事 名 | 令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 古荒川護岸改修工事 |       |       |
| 概 要   |                              |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 一新建設（株）<br>(0000500004)   | 6,400,000       |       |     |
| 2   | (有)大富建設<br>(0000500048)   | 6,110,000       |       |     |
| 3   | 東信建設(株)<br>(0000500054)   | 6,300,000       |       |     |
| 4   | (株)半澤工務店<br>(0000500062)  | 6,100,000       |       |     |
| 5   | 富久泉工業(株)<br>(0000500070)  | 6,180,000       |       |     |
| 6   | (有)丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 6,050,000       |       |     |
| 7   | 渡喜建設(有)<br>(0000500084)   | 辞退              |       |     |
| 8   | (株)渡辺土木<br>(0000500085)   | 落札<br>5,868,000 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                           |   |                |                                            |   |             |   |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市仁井田字前林川原 2 番地の 8<br>(株)渡辺土木<br>代表取締役 渡辺 兼光<br>535-5175 |   |                |                                            |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 2 月 2 日                                          |   | 閲覧月日           | 令和 6 年 1 2 月 2 日から<br>令和 6 年 1 2 月 1 1 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 2 月 1 2 日                                        |   | 契約月日           | 令和 6 年 1 2 月 1 7 日                         |   |             |   |   |
| 予定価格        | 6, 4 8 0, 1 0 0 円                                         |   | 契約金額           | 6, 4 5 4, 8 0 0 円                          |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                         | 円 | 変 更 額<br>契 約 額 | ①                                          | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                         | 円 |                | ②                                          | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                         | 円 |                | ③                                          | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 1 7 日                                  |   | 変 更 後<br>履行期限  | ①                                          |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                        |   |                | ②                                          |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 4 日                                          |   |                | ③                                          |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                           |   |                |                                            |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                     |       |         |
|-------|---------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 2 9 9 | 予算担当課 | 観光交流推進室 |
| 工 事 名 | 大門分湯槽送湯管改修工事        |       |         |
| 概 要   |                     |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称                  | 第 1 回     | 第 2 回           | 備 考 |
|-----|------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| 1   | (株)福島総合エンジニア<br>(0000500367) | 4,200,000 | 辞退              |     |
| 2   | 安斎設備工業(株)<br>(0000500798)    | 4,080,000 | 落札<br>3,950,000 |     |
| 3   | (株)A水技研<br>(0000500800)      | 4,330,000 | 辞退              |     |
| 4   | 大久保配管工業(株)<br>(0000500802)   | 4,180,000 | 4,000,000       |     |
| 5   | 第一温調工業(株)<br>(0000500816)    | 無効        |                 |     |
| 6   | (有)伊達設備工業所<br>(0000500817)   | 4,500,000 | 辞退              |     |
| 7   | (株)アレックス<br>(0000500985)     | 4,200,000 | 辞退              |     |
|     |                              |           |                 |     |
|     |                              |           |                 |     |
|     |                              |           |                 |     |
|     |                              |           |                 |     |
|     |                              |           |                 |     |

|             |                                                           |   |                |                                            |   |             |   |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市飯坂町字湯沢 2 5 番地<br>安斎設備工業(株)<br>代表取締役 安斎 圭一郎<br>542-4582 |   |                |                                            |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 2 月 2 日                                          |   | 閲覧月日           | 令和 6 年 1 2 月 2 日から<br>令和 6 年 1 2 月 1 1 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 2 月 1 2 日                                        |   | 契約月日           | 令和 6 年 1 2 月 1 7 日                         |   |             |   |   |
| 予定価格        | 4, 4 6 6, 0 0 0 円                                         |   | 契約金額           | 4, 3 4 5, 0 0 0 円                          |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                         | 円 | 変 更 額<br>契 約 額 | ①                                          | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                         | 円 |                | ②                                          | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                         | 円 |                | ③                                          | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 1 7 日                                  |   | 変 更 後<br>履行期限  | ①                                          |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                        |   |                | ②                                          |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 8 日                                          |   |                | ③                                          |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                           |   |                |                                            |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                               |       |       |
|-------|-------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5061000300                    | 予算担当課 | 公園緑地課 |
| 工 事 名 | 信夫山公園開園150周年記念事業信夫山公園散策環境整備工事 |       |       |
| 概 要   |                               |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (株)植留緑化土木<br>(0000501215) | 落札<br>8,500,000 |       |     |
| 2   | (株)植富士<br>(0000501216)    | 8,530,000       |       |     |
| 3   | 後藤造園土木(株)<br>(0000501218) | 8,678,000       |       |     |
| 4   | 桜井造園(株)<br>(0000501219)   | 8,671,000       |       |     |
| 5   | (株)春光園<br>(0000501220)    | 8,960,000       |       |     |
| 6   | (有)高橋緑花園<br>(0000501221)  | 8,800,000       |       |     |
| 7   | (有)二瓶造園<br>(0000501222)   | 無効              |       |     |
| 8   | (株)野尻緑産<br>(0000501223)   | 8,590,000       |       |     |
| 9   | (株)福華園<br>(0000501224)    | 8,600,000       |       |     |
| 10  | (有)渡辺造園<br>(0000501227)   | 9,000,000       |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                            |   |               |      |                                            |             |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------|---|---------------|------|--------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市飯坂町平野字原東 1 番地 7<br>(株)植留緑化土木<br>代表取締役 田中 吉満<br>542-2811 |   |               |      |                                            |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 2 月 2 日                                           |   |               | 閲覧月日 | 令和 6 年 1 2 月 2 日から<br>令和 6 年 1 2 月 1 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 2 月 1 2 日                                         |   |               | 契約月日 | 令和 6 年 1 2 月 1 7 日                         |             |   |   |
| 予定価格        | 9, 5 4 8, 0 0 0 円                                          |   |               | 契約金額 | 9, 3 5 0, 0 0 0 円                          |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                          | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                          | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                          | 円 |               | ②    | 円                                          |             | ② | 円 |
|             | ③                                                          | 円 |               | ③    | 円                                          |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 1 7 日                                   |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                            | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                         |   |               | ②    |                                            |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 8 日                                           |   |               | ③    |                                            |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                            |   |               |      |                                            |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                                       |       |       |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 3 0 1                   | 予算担当課 | 公園緑地課 |
| 工 事 名 | 令和 6 年度 公園施設長寿命化対策支援事業 松川工業第一公園遊具更新工事 |       |       |
| 概 要   |                                       |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回       | 第 2 回             | 備 考 |
|-----|----------------------------|-------------|-------------------|-----|
| 1   | サンユウ商事(株)<br>(0000500033)  | 3, 026, 000 | 辞退                |     |
| 2   | 東開クレテック(株)<br>(0000500052) | 辞退          |                   |     |
| 3   | (株)シンワ<br>(0000501191)     | 3, 050, 000 | 辞退                |     |
| 4   | 後藤造園土木(株)<br>(0000501218)  | 2, 970, 000 | 2, 740, 000       |     |
| 5   | (有)高橋緑花園<br>(0000501221)   | 2, 770, 000 | 落札<br>2, 650, 000 |     |
| 6   | (有)二瓶造園<br>(0000501222)    | 辞退          |                   |     |
| 7   | (有)渡辺造園<br>(0000501227)    | 2, 941, 000 | 2, 730, 000       |     |
|     |                            |             |                   |     |
|     |                            |             |                   |     |
|     |                            |             |                   |     |
|     |                            |             |                   |     |
|     |                            |             |                   |     |

|             |                                                         |   |                |                                            |   |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市松川町字町端 5 4 番地<br>(有)高橋緑花園<br>代表取締役 高橋 良明<br>567-4050 |   |                |                                            |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 6 年 1 2 月 2 日                                        |   | 閲覧月日           | 令和 6 年 1 2 月 2 日から<br>令和 6 年 1 2 月 1 1 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 6 年 1 2 月 1 2 日                                      |   | 契約月日           | 令和 6 年 1 2 月 1 7 日                         |   |             |   |   |
| 予定価格        | 2, 9 5 9, 0 0 0 円                                       |   | 契約金額           | 2, 9 1 5, 0 0 0 円                          |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                       | 円 | 変 更 額<br>契 約 額 | ①                                          | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                       | 円 |                | ②                                          | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                       | 円 |                | ③                                          | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 6 年 1 2 月 1 7 日                                |   | 変 更 後<br>履行期限  | ①                                          |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                      |   |                | ②                                          |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 3 月 1 8 日                                        |   |                | ③                                          |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                         |   |                |                                            |   |             |   |   |