

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 3	予算担当課	環境再生推進課
工 事 名	令和 6 年度 信夫地区第 3 仮置場原状回復工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	落札 10,600,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	10,705,000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	10,820,000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	10,900,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	10,763,000		
6	東信建設(株) (0000500054)	10,700,000		
7	(株)半澤工務店 (0000500062)	10,800,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	10,760,000		
9	渡喜建設(有) (0000500084)	辞退		
10	(株)渡辺土木 (0000500085)	10,830,000		

契 約 人	福島市下鳥渡字石橋西 1 2 番地の 3 一新建設（株） 代表取締役 菅野 敏明 593-4511							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日		閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日		契約月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日				
予定価格	1 1 , 8 6 9 , 0 0 0 円		契約金額	1 1 , 6 6 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 2 月 2 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 3 月 1 8 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 4	予算担当課	環境再生推進課
工 事 名	令和 6 年度 北信地区第 2 仮置場原状回復工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
3	信陵建設(株) (0000500036)	19,500,000		
4	(株)瀬川建設 (0000500040)	17,390,000		
5	福交建設(株) (0000500064)	辞退		
6	(株)福島重車輛 (0000500068)	辞退		
7	福新建設(株) (0000500069)	落札 17,288,000		
8	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
9	(有)山川工務所 (0000500079)	辞退		
10	八巻興業(株) (0000500081)	17,360,000		
11	広成建設(株) (0000500237)	17,292,700		
12	(株)土方建設 (0000502112)	17,294,000		

契 約 人	福島市飯坂町湯野字穴原 2 7 番地の 2 福新建設(株) 代表取締役 鈴木 重忠 542-3565							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日		閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日		契約月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日				
予定価格	2 1 , 6 8 1 , 0 0 0 円		契約金額	1 9 , 0 1 6 , 8 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 2 月 2 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 5	予算担当課	河川課
工 事 名	もにわの湯循環ポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	2,900,000		
2	安斎設備工業(株) (0000500798)	2,980,000		
3	(株)A水技研 (0000500800)	3,120,000		
4	大久保配管工業(株) (0000500802)	2,950,000		
5	第一温調工業(株) (0000500816)	2,880,000		
6	文化設備工業(株) (0000500834)	落札 2,750,000		
7	(株)協和衛研興業 (0000500940)	3,050,000		
8	(株)アレックス (0000500985)	3,000,000		

契 約 人	福島市野田町五丁目 5 番 6 号 文化設備工業(株) 代表取締役 泉田 達夫 535-0166							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日		閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日		契約月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日				
予定価格	3, 0 6 9, 0 0 0 円		契約金額	3, 0 2 5, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 2 月 2 4 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 3 月 1 4 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 6	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和 6 年度市営住宅除却工事（町畑団地）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	阿部建材工業(株) (0000500002)	7,300,000		
2	(有)小林組 (0000500245)	6,950,000		
3	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
4	山田建築(株) (0000500373)	6,500,000		
5	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	落札 5,560,000		
6	(有)エヌオーエー (0000502048)	5,780,000		
7	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契 約 人	福島市上野寺字東 1 7 番地の 5 (株)ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治 528-6383							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日		閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日		契約月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日				
予定価格	7, 4 4 2, 6 0 0 円		契約金額	6, 1 1 6, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 2 月 2 4 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 3 月 1 4 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 7	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（渡利小学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)安藤組 (0000500326)	6,800,000	辞退	
2	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
3	(株)古俣工務店 (0000500343)	7,300,000	辞退	
4	新広建設(株) (0000500348)	辞退		
5	丸良建設(株) (0000501580)	5,800,000	4,540,000	
6	(株)テクスト (0000502207)	5,000,000	辞退	
7	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
8	(有)渡利建設 (0000500377)	4,650,000	落札 4,190,000	

契 約 人	福島市渡利字七社宮 2 3 番地の 1 (有)渡利建設 代表取締役 佐藤 秀也 523-5132							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日		閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日		契約月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日				
予定価格	4, 9 9 4, 0 0 0 円		契約金額	4, 6 0 9, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 2 月 2 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 8	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（信陵中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
2	(有)青木建業所 (0000500323)	4,460,000		
3	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
4	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
5	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
7	(株)エイタック (0000500489)	辞退		
8	守工業(株) (0000500998)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 9	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（飯野中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
2	(株)古俣工務店 (0000500343)	7,660,000	辞退	
3	安斎建設(株) (0000500325)	7,780,000	辞退	
4	新広建設(株) (0000500348)	7,900,000	辞退	
5	丸良建設(株) (0000501580)	5,000,000	失格 2,800,000	
6	(株)テクスト (0000502207)	4,500,000	4,200,000	
7	(有)渡利建設 (0000500377)	4,800,000	辞退	
8	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 1 0	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（吾妻中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
2	(有)青木建業所 (0000500323)	落札 3,680,000		
3	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
4	亀谷建設(株) (0000500336)	7,300,000		
5	(株)穴戸工務店 (0000500346)	6,050,000		
6	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
7	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
8	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		

契 約 人	福島市笹谷字南金屋 5 4 番地の 1 (有)青木建業所 代表取締役 青木 信治 557-6268							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日		閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日		契約月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日				
予定価格	4, 1 4 7, 0 0 0 円		契約金額	4, 0 4 8, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 2 月 2 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 1 1	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（岳陽中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
2	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
3	亀谷建設(株) (0000500336)	3,970,000	3,950,000	
4	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
5	山田建築(株) (0000500373)	4,180,000	落札 3,530,000	
6	(有)渡利建設 (0000500377)	4,500,000	辞退	
7	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
8	(株)梅津工業 (0000500329)	4,600,000	辞退	

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内 1 7 番地の 2							
	山田建築(株) 代表取締役 山田 三郎 546-5363							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日			契約月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日			
予定価格	3, 9 9 3, 0 0 0 円			契約金額	3, 8 8 3, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 2 月 2 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 1 2	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（鳥川小学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)安藤組 (0000500326)	5,800,000	辞退	
2	(株)古俣工務店 (0000500343)	6,200,000	辞退	
3	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
4	(株)穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
5	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
6	山田建築(株) (0000500373)	3,900,000	落札 3,560,000	
7	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
8	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内 1 7 番地の 2 山田建築(株) 代表取締役 山田 三郎						546-5363	
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日			契約月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日			
予定価格	4, 0 5 9, 0 0 0 円			契約金額	3, 9 1 6, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 2 月 2 4 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 3 月 7 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 1 3	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（福島第四中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
2	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
3	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
4	菅野建設(株) (0000500338)	3,500,000		
5	新広建設(株) (0000500348)	辞退		
6	(株)エイタック (0000500489)	辞退		
7	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
8	(株)テキスト (0000502207)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 1 4	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（野田小学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
2	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
3	亀谷建設(株) (0000500336)	5,380,000	辞退	
4	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
5	(株)穴戸工務店 (0000500346)	4,200,000	4,000,000	
6	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
7	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
8	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 1 5	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（渡利中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
2	(株)晃建設 (0000500364)	4, 450, 000	辞退	
3	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
4	新広建設(株) (0000500348)	4, 990, 000	辞退	
5	丸良建設(株) (0000501580)	2, 900, 000	2, 800, 000	
6	(有)渡利建設 (0000500377)	2, 980, 000	2, 780, 000	
7	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
8	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 1 2 月 9 日			閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 3 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 1 6	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（福島第二小学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
2	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
3	(株)晃建設 (0000500364)	2, 970, 000	辞退	
4	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
5	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
6	新広建設(株) (0000500348)	2, 700, 000	落札 2, 600, 000	
7	丸良建設(株) (0000501580)	3, 100, 000	2, 650, 000	
8	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		

契 約 人	福島市腰浜町 4 番 3 0 号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫						533-2516		
	指名月日		令和 6 年 1 2 月 9 日		閲覧月日		令和 6 年 1 2 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 1 8 日まで		
入札月日		令和 6 年 1 2 月 1 9 日		契約月日		令和 6 年 1 2 月 2 4 日			
予定価格		2, 8 6 0, 0 0 0 円			契約金額		2, 8 6 0, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 6 年 1 2 月 2 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①		
	竣工			②			②		
	令和 7 年 3 月 7 日			③			③		
備 考									