入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000319	予算担当課	観光交流推進室
工事名	令和6年度 湯沢源泉改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)光和設備工業所 (0000500810)	2,600,000		
2	大久保配管工業(株) (0000500802)	2,380,000		
3	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	2,500,000		
4	(株)A水技研 (0000500800)	2,490,000		
5	安齋設備工業(株) (0000500798)	落札 2,300,000		
6	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	2,500,000		
7	(株)協和衛研興業 (0000500940)	辞退		

契約人	福島市飯坂町字湯沢25番地 安齋設備工業(株) 代表取締役 安齋 圭一郎			542-4582				
指名月日	令和 6年12月16日	閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで					
入札月日	令和 7年 1月 9日	契約月日	令和 7年 1月15日					
予定価格	2,596,000円		契約金額	2,530,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 1月15日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年 3月18日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000320	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 飯坂町平野地区生活道路（市道発股内・遠原線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島ライン(有) (0000500280)	辞退		
2	旭産業(株) (0000501184)	辞退		
3	光和産業(株) (0000501188)	辞退		
4	(株)シンワ (0000501191)	辞退		
5	道路産業(有) (0000501195)	辞退		
6	(株)高野塗装店 (0000501192)	辞退		
7	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 6年12月16日		閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで				
入札月日	令和 7年 1月 9日		契約月日					
			契約金額	0 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 3月18日			③			③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000321	予算担当課	住宅政策課
工事名	令和6年度市営住宅除却工事（杉ノ上団地）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
2	阿部建材工業(株) (0000500002)	失格 5,200,000		
3	(有)小林組 (0000500245)	失格 5,500,000		
4	(有)エヌオーエー (0000502048)	失格 5,780,000		
5	(株)穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
6	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	落札 6,334,000		
7	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		

契約人	福島市上野寺字東17番地の5 (株)ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治			528-6383				
指名月日	令和 6年12月16日	閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで					
入札月日	令和 7年 1月 9日	契約月日	令和 7年 1月15日					
予定価格	8,503,495 円		契約金額	6,967,400 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 1月15日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年 3月14日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000322	予算担当課	住宅政策課
工事名	笹谷団地サッシ改修工事（237号室～241号室）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 央戸工務店 (0000500346)	3,800,000		
2	(株) 梅津工業 (0000500329)	4,550,000		
3	(有) 青木建業所 (0000500323)	落札 3,390,000		
4	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
5	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
6	(有) 渡利建設 (0000500377)	3,890,000		
7	(有) 氏家建設 (0000500328)	3,626,000		

契約人	福島市笹谷字南金屋54番地の1 (有) 青木建業所 代表取締役 青木 信治			557-6268				
指名月日	令和 6年12月16日	閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで					
入札月日	令和 7年 1月 9日	契約月日	令和 7年 1月15日					
予定価格	4,202,000円		契約金額	3,729,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 1月15日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 7年 3月17日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000323	予算担当課	教育施設管理課
工事名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（鎌田小学校）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
2	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
3	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
4	(株)テクト (0000502207)	辞退		
5	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		
6	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
7	(株)エイタック (0000500489)	辞退		
8	(有)氏家建設 (0000500328)	2,760,000		

契約人	不成立							
指名月日	令和 6年12月16日		閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで				
入札月日	令和 7年 1月 9日		契約月日					
			契約金額	0 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 3月14日			③			③	
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000324	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（北信中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
2	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
3	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
4	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
5	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
6	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		
7	(株)エイタック (0000500489)	辞退		
8	(有)氏家建設 (0000500328)	3,450,000		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 6 年 1 2 月 1 6 日		閲覧月日	令和 6 年 1 2 月 1 6 日から 令和 7 年 1 月 8 日まで	
入札月日	令和 7 年 1 月 9 日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工		変 更 後 履 行 期 限	①	増 減 額
	竣工			②	
	令和 7 年 3 月 1 4 日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000325	予算担当課	教育施設管理課
工事名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（清明小学校）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
2	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
3	安齋建設(株) (0000500325)	辞退		
4	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
5	新広建設(株) (0000500348)	辞退		
6	(株)テクスト (0000502207)	辞退		
7	山田建築(株) (0000500373)	2,300,000		
8	(有)渡利建設 (0000500377)	落札 2,080,000		

契約人	福島市渡利字七社宮23番地の1 (有)渡利建設 代表取締役 佐藤 秀也			523-5132				
指名月日	令和 6年12月16日	閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで					
入札月日	令和 7年 1月 9日	契約月日	令和 7年 1月15日					
予定価格	2,398,000円		契約金額	2,288,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7年 1月15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7年 3月14日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000326	予算担当課	教育施設管理課
工事名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（大森小学校）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
2	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
3	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
4	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
5	安齋建設(株) (0000500325)	辞退		
6	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
7	山田建築(株) (0000500373)	1,800,000		
8	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 6年12月16日		閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで	
入札月日	令和 7年 1月 9日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①	増減額
	竣工			②	
	令和 7年 3月14日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000327	予算担当課	教育施設管理課
工事名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（福島第三中学校）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (0000500338)	1,970,000		
2	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
3	新広建設(株) (0000500348)	2,200,000		
4	(株)テキスト (0000502207)	1,400,000		
5	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		
6	(有)渡利建設 (0000500377)	1,580,000		
7	(有)氏家建設 (0000500328)	落札 1,370,000		

契約人	福島市瀬上町字町裏26番地の13 (有)氏家建設 代表取締役 氏家 健治 553-0928							
指名月日	令和 6年12月16日	閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで					
入札月日	令和 7年 1月 9日	契約月日	令和 7年 1月15日					
予定価格	1,507,000円		契約金額	1,507,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	令和 7年 1月15日		②		②		②	
	竣工		③		③		③	
令和 7年 3月14日								
備考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000328	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（信夫中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
2	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
3	(株)安藤組 (0000500326)	1,500,000	1,380,000	
4	(株)穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
5	山田建築(株) (0000500373)	1,450,000	落札 1,370,000	
6	(有)渡利建設 (0000500377)	1,730,000	辞退	
7	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内17番地の2 山田建築(株) 代表取締役 山田 三郎					546-5363		
指名月日	令和 6年12月16日		閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで				
入札月日	令和 7年 1月 9日		契約月日	令和 7年 1月15日				
予定価格	1,507,000 円		契約金額	1,507,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 7年 1月15日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 7年 3月14日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000329	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（大笹生小学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
2	(有)青木建業所 (0000500323)	1,570,000	辞退	
3	(有)氏家建設 (0000500328)	1,760,000	1,440,000	
4	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
5	(株)古俣工務店 (0000500343)	3,964,000	辞退	
6	(株)宍戸工務店 (0000500346)	4,200,000	辞退	
7	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 6年12月16日		閲覧月日	令和 6年12月16日から 令和 7年 1月 8日まで	
入札月日	令和 7年 1月 9日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工		変 更 後 履 行 期 限	①	
	竣工			②	
	令和 7年 3月14日			③	
			増 減 額	①	円
				②	円
				③	円
履 行 期 間			変 更 契 約 月 日	①	
				②	
				③	
備 考					