

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 3 2	予算担当課	管財課
工 事 名	福島市役所本庁舎 7 階改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	菅野建設(株) (0000500338)	11,300,000	落札 10,800,000	
2	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
3	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
4	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
5	(株)大丸工務店 (0000500356)	12,700,000	辞退	
6	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
7	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
8	(株)央戸工務店 (0000500346)	辞退		
9	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
10	新広建設(株) (0000500348)	辞退		

契 約 人	福島市新町 6 番 3 3 号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜 535-1311							
指名月日	令和 7 年 1 月 2 0 日			閲覧月日	令和 7 年 1 月 2 0 日から 令和 7 年 1 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 月 3 0 日			契約月日	令和 7 年 2 月 4 日			
予定価格	1 1 , 8 9 1 , 0 0 0 円			契約金額	1 1 , 8 8 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 2 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 5 月 2 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 3 3	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度 社総金 市道鳥川・大笹生線 (2 工区) 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
2	広成建設(株) (0000500237)	13,858,000		
3	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
4	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
5	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
6	安西土木(株) (0000500003)	落札 13,400,000		
7	後藤土木(株) (0000500027)	辞退		
8	信陵建設(株) (0000500036)	無効		
9	(株)瀬川建設 (0000500040)	14,340,000		
10	(株)エヌティーエス (0000500257)	辞退		

契 約 人	福島市笹谷字道添 2 0 番地の 2							
	安西土木(株) 代表取締役 安西 慎吾 557-6258							
指名月日	令和 7 年 1 月 2 0 日			閲覧月日	令和 7 年 1 月 2 0 日から 令和 7 年 1 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 月 3 0 日			契約月日	令和 7 年 2 月 4 日			
予定価格	1 5 , 5 4 3 , 0 0 0 円			契約金額	1 4 , 7 4 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 2 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 9 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000334	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	清水小学校プール改修工事 (R6ゼロ市債)		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	佐藤工業(株) (0000500030)	辞退		
2	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
3	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
4	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
5	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
6	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
7	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
8	(株)央戸工務店 (0000500346)	落札 22,500,000		
9	新広建設(株) (0000500348)	24,800,000		
10	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
11	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		

契 約 人	福島市町庭坂字遠原二 1 8 番地 (株)央戸工務店 代表取締役 央戸 章治 591-3351							
指名月日	令和 7年 1月20日			閲覧月日	令和 7年 1月20日から 令和 7年 1月29日まで			
入札月日	令和 7年 1月30日			契約月日	令和 7年 2月 4日			
予定価格	24, 871, 000 円			契約金額	24, 750, 000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円	
	②	円		②		円	②	円
	③	円		③		円	③	円
履行期間	着工 令和 7年 2月 4日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 5月30日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000335	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	吉井田小学校プール循環ろ過装置改修工事（R6ゼロ市債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	18,680,000		
2	倉島設備(株) (0000500808)	落札 17,800,000		
3	第一温調工業(株) (0000500816)	18,500,000		
4	(株)光和設備工業所 (0000500810)	18,740,000		
5	(株)東北メンテナンス (0000500819)	辞退		
6	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	19,000,000		
7	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	18,880,000		
8	(株)A水技研 (0000500800)	19,000,000		
9	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	18,970,000		
10	(有)武藤工務所 (0000500836)	18,900,000		
11	(株)アレックス (0000500985)	19,100,000		
12	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	辞退		

契 約 人	福島市三河南町 1 8 番 7 号							
	倉島設備(株)							
	代表取締役 倉島 央樹							
	536-2311							
指名月日	令和 7 年 1 月 2 0 日			閲覧月日	令和 7 年 1 月 2 0 日から 令和 7 年 1 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 月 3 0 日			契約月日	令和 7 年 2 月 4 日			
予定価格	1 9 , 7 2 3 , 0 0 0 円			契約金額	1 9 , 5 8 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 2 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 5 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000336	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	福島第一中学校プール循環ろ過装置改修工事（R6ゼロ市債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	コボックス(株) (0000500844)	19,550,000		
2	第一温調工業(株) (0000500816)	19,500,000		
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	19,600,000		
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	落札 19,000,000		
5	協栄設備(株) (0000500805)	19,780,000		
6	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	19,700,000		
7	オークラ工業(株) (0000500801)	19,800,000		
8	(株)協和衛研興業 (0000500940)	20,000,000		
9	(株)霊山設備工業 (0000500838)	20,200,000		
10	(株)新設備工業所 (0000500812)	19,900,000		
11	(株)フクセツ (0000501753)	20,300,000		
12	(有)ヤマト設備 (0000501764)	19,900,000		

契 約 人	福島市太田町 7 番 2 3 号 (株)高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行 534-2185							
指名月日	令和 7 年 1 月 2 0 日			閲覧月日	令和 7 年 1 月 2 0 日から 令和 7 年 1 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 月 3 0 日			契約月日	令和 7 年 2 月 4 日			
予定価格	2 0 , 9 2 2 , 0 0 0 円			契約金額	2 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 2 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 5 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000337	予算担当課	消防総務課
工 事 名	福島南消防署信夫分署会議室空調設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	7,500,000	辞退	
2	倉島設備(株) (0000500808)	7,400,000	7,100,000	
3	コボックス(株) (0000500844)	8,760,000	辞退	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	7,260,000	落札 7,000,000	
5	(株)東北メンテナンス (0000500819)	辞退		
6	(株)新設備工業所 (0000500812)	8,300,000	辞退	
7	(有)武藤工務所 (0000500836)	7,800,000	辞退	
8	(株)中川工業所 (0000500992)	8,100,000	辞退	
9	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	辞退		

契 約 人	福島市太田町 7 番 2 3 号 (株)高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行						534-2185	
指名月日	令和 7 年 1 月 2 0 日				閲覧月日	令和 7 年 1 月 2 0 日から 令和 7 年 1 月 2 9 日まで		
入札月日	令和 7 年 1 月 3 0 日				契約月日	令和 7 年 2 月 4 日		
予定価格	7, 9 3 1, 0 0 0 円				契約金額	7, 7 0 0, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 2 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 7 月 4 日			③			③	
備 考								