

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000344	予算担当課	河川課
工事名	準用河川馬川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)半澤工務店 (0000500062)	3,000,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	3,100,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	落札 2,800,000		
4	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	2,920,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	3,050,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	2,990,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	2,980,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511				
指名月日	令和 7年 2月 3日	閲覧月日	令和 7年 2月 3日から 令和 7年 2月 12日まで					
入札月日	令和 7年 2月 13日	契約月日	令和 7年 2月 18日					
予定価格	3,190,000円		契約金額	3,080,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 2月 18日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年 6月 3日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000345	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川八反田川土砂浚渫工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	2,960,000		
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
3	安西土木(株) (0000500003)	落札 2,780,000		
4	信陵建設(株) (0000500036)	辞退		
5	(株)瀬川建設 (0000500040)	2,920,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	2,950,000		
7	福交建設(株) (0000500064)	辞退		

契 約 人	福島市笹谷字道添20番地の2 安西土木(株) 代表取締役 安西 慎吾			557-6258				
指名月日	令和 7年 2月 3日	閲覧月日	令和 7年 2月 3日から 令和 7年 2月 12日まで					
入札月日	令和 7年 2月 13日	契約月日	令和 7年 2月 18日					
予定価格	3,146,000 円		契約金額	3,058,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 7年 2月 18日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 7年 6月 3日			③		③		
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000346	予算担当課	河川課
工事名	準用河川胡桃川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	八巻興業(株) (0000500081)	2,920,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	2,870,000		
3	和合建設工業(株) (0000500083)	2,611,000		
4	(有)前畑 (0000500250)	2,553,000		
5	(有)広和建设 (0000500020)	辞退		
6	(有)北美建設 (0000501286)	落札 2,515,000		
7	(有)八巻建設 (0000500080)	2,900,000		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 (有)北美建設 代表取締役 北井 清				536-0930
指名月日	令和 7年 2月 3日	閲覧月日	令和 7年 2月 3日から 令和 7年 2月 12日まで		
入札月日	令和 7年 2月 13日	契約月日	令和 7年 2月 18日		
予定価格	3,113,000円		契約金額	2,766,500円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 7年 2月 18日				②
	竣工				③
	令和 7年 5月 30日				
備考					