

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 1	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度補正 社総金 市道杉妻町・御山線（新浜町工区）道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
2	小林土木(株) (0000500023)	落札 10,200,000		
3	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
4	ノオコー建設(株) (0000500061)	11,080,000		
5	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	失格 8,370,000		
7	信夫工業(株) (0000501575)	11,000,000		
8	安齋土木(株) (0000501784)	10,940,000		
9	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		
10	(株)キスキ (0000502117)	11,000,000		

契 約 人	福島市御山字仲ノ町 5 7 番地の 1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎						534-2351	
指名月日	令和 7 年 2 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 2 月 1 4 日から 令和 7 年 2 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 2 月 2 7 日			契約月日	令和 7 年 3 月 4 日			
予定価格	1 1 , 5 9 4 , 0 0 0 円			契約金額	1 1 , 2 2 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 3 月 4 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 0 月 3 1 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 2	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度補正 社総金 都市計画道路 杉妻町早稲町線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
4	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
5	ノオコー建設(株) (0000500061)	辞退		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	7,440,000		
7	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 7 年 2 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 2 月 1 4 日から 令和 7 年 2 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 2 月 2 7 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 9 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000353	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度補正 社総金 市道大蔵・南慶二線（岡部工区）道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
2	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	11,880,000		
4	(有)八巻建設 (0000500080)	11,000,000		
5	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 10,285,000		
7	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
8	(有)前畑 (0000500250)	10,368,000		
9	(有)北美建設 (0000501286)	12,400,000		
10	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹 521-1649							
指名月日	令和 7 年 2 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 2 月 1 4 日から 令和 7 年 2 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 2 月 2 7 日			契約月日	令和 7 年 3 月 4 日			
予定価格	1 2 , 5 9 5 , 0 0 0 円			契約金額	1 1 , 3 1 3 , 5 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 3 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 4	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度補正 社総金 市道御山町・信夫山線（狐塚工区）道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木(株) (0000500023)	15,300,000		
2	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
3	(株)日新土建 (0000500058)	18,100,000		
4	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
5	(株)福島重車輛 (0000500068)	辞退		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	20,000,000		
7	八巻興業(株) (0000500081)	失格 14,567,000		
8	広成建設(株) (0000500237)	落札 15,058,100		
9	安齋土木(株) (0000501784)	17,270,000		
10	(株)土方建設 (0000502112)	17,260,000		
11	(株)キスキ (0000502117)	17,200,000		

契 約 人	福島市瀬上町字西北川原 5 5 番地の 1							
	広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎 553-9351							
指名月日	令和 7 年 2 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 2 月 1 4 日から 令和 7 年 2 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 2 月 2 7 日			契約月日	令和 7 年 3 月 4 日			
予定価格	1 8 , 8 8 7 , 0 0 0 円			契約金額	1 6 , 5 6 3 , 9 1 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 3 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 5	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度補正 社総金 市道北谷地・長畑線（北谷地工区）道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	後藤土木(株) (0000500027)	4,800,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,900,000		
3	富久泉工業(株) (0000500070)	4,850,000		
4	渡喜建設(有) (0000500084)	4,850,000		
5	(株)渡辺土木 (0000500085)	4,950,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 4,730,000		
7	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	5,080,000		
8	吾妻造林(有) (0000601080)	4,880,000		

契 約 人	福島市笹木野字西原 2 8 番地の 1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎 591-2379							
指名月日	令和 7 年 2 月 1 4 日		閲覧月日	令和 7 年 2 月 1 4 日から 令和 7 年 2 月 2 6 日まで				
入札月日	令和 7 年 2 月 2 7 日		契約月日	令和 7 年 3 月 4 日				
予定価格	5, 2 1 4, 0 0 0 円		契約金額	5, 2 0 3, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 3 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 9 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 6	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度補正 社総金 市道南町・佐倉下線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設(株) (0000500004)	7,750,000		
2	(有)大富建設 (0000500048)	7,780,000		
3	東信建設(株) (0000500054)	8,000,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	7,830,000		
5	(株)半澤工務店 (0000500062)	7,850,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	7,750,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	7,630,000		
8	(株)渡辺土木 (0000500085)	7,000,000		
9	信夫工業(株) (0000501575)	落札 6,718,000		

契 約 人	福島市曾根田町 7 番 3 1 号							
	信夫工業(株) 代表取締役 松田 正文 515-1071							
指名月日	令和 7 年 2 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 2 月 1 4 日から 令和 7 年 2 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 2 月 2 7 日			契約月日	令和 7 年 3 月 4 日			
予定価格	8, 2 7 2, 0 0 0 円			契約金額	7, 3 8 9, 8 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 3 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 9 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 7	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度補正 社総金 市道鳥川・大笹生線（佐倉下工区）道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	13,000,000	12,800,000	
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	13,300,000	12,900,000	
3	(有)交友会建設 (0000500019)	13,400,000	辞退	
4	一新建設（株） (0000500004)	13,300,000	12,950,000	
5	(株)渡辺土木 (0000500085)	13,440,000	辞退	
6	(株)尾形建設 (0000500009)	13,142,000	辞退	
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	13,350,000	辞退	
8	(有)大富建設 (0000500048)	13,300,000	辞退	
9	尾形工業(株) (0000500011)	13,180,000	辞退	
10	渡喜建設(有) (0000500084)	13,200,000	辞退	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 2 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 2 月 1 4 日から 令和 7 年 2 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 2 月 2 7 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 9 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 8	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度補正 社総金 市道鍛冶合内線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大和工業(株) (0000500050)	辞退		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	4, 900, 000		
3	(有)酒田工業 (0000500227)	4, 600, 000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	4, 500, 000		
5	(株)大河内建設 (0000501780)	落札 4, 000, 000		
6	(有)松本建設 (0000501781)	4, 290, 000		
7	(株)渡政建設 (0000501783)	辞退		
8	(株)テクノサイコー (0000502111)	5, 000, 000		

契 約 人	福島市飯野町大久保字北町 3 6 番地 (株)大河内建設 代表取締役 大河内 昭則 562-3208							
指名月日	令和 7 年 2 月 1 4 日		閲覧月日	令和 7 年 2 月 1 4 日から 令和 7 年 2 月 2 6 日まで				
入札月日	令和 7 年 2 月 2 7 日		契約月日	令和 7 年 3 月 4 日				
予定価格	4, 8 7 3, 0 0 0 円		契約金額	4, 4 0 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 3 月 4 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 7 年 7 月 3 1 日		③		③			
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 9	予算担当課	道路保全課
工 事 名	防災・安全交付金事業 市道下染屋・大沢線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
2	多田建設(株) (0000500046)	20,000,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 19,110,000		
4	(株)福島重車輛 (0000500068)	23,000,000		
5	(有)八巻建設 (0000500080)	21,100,000		
6	八巻興業(株) (0000500081)	21,830,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	失格 18,760,000		
8	広成建設(株) (0000500237)	失格 19,092,300		
9	(有)前畑 (0000500250)	19,320,000		
10	(有)北美建設 (0000501286)	22,150,000		
11	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
12	(株)土方建設 (0000502112)	19,118,700		

契 約 人	福島市小倉寺字中ノ内２０番の６ ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255							
指名月日	令和 ７年 ２月１４日			閲覧月日	令和 ７年 ２月１４日から 令和 ７年 ２月２６日まで			
入札月日	令和 ７年 ２月２７日			契約月日	令和 ７年 ３月 ４日			
予定価格	２３，９６９，０００ 円			契約金額	２１，０２１，０００ 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 ７年 ３月 ４日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 ７年 ８月２９日			③			③	
備 考								