

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                         |       |       |
|-------|-----------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 3 6 0                     | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 道路メンテナンス事業 市道小田・荒井線（北焼野大橋）橋梁支承補修工事      |       |       |
| 概 要   | 工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>低入札価格調査 |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | (株)尾形建設<br>(0000500009)  | 落札<br>47,288,000 |       |     |
| 2   | (株)小野工業所<br>(0000500013) | 52,100,000       |       |     |
| 3   | (株)半澤工務店<br>(0000500062) | 50,530,000       |       |     |
| 4   | (株)渡辺土木<br>(0000500085)  | 51,300,000       |       |     |
| 5   | (株)土方建設<br>(0000502112)  | 辞退               |       |     |
|     |                          |                  |       |     |
|     |                          |                  |       |     |
|     |                          |                  |       |     |
|     |                          |                  |       |     |
|     |                          |                  |       |     |
|     |                          |                  |       |     |
|     |                          |                  |       |     |
|     |                          |                  |       |     |

|             |                                                         |   |               |                                          |   |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|---------------|------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市佐原字下林 1 6 番地 1<br>(株)尾形建設<br>代表取締役 尾形 一人<br>593-2262 |   |               |                                          |   |             |   |   |
| 資格確認<br>月 日 | 令和 7 年 3 月 2 4 日                                        |   | 閲覧月日          | 令和 7 年 2 月 1 7 日から<br>令和 7 年 3 月 1 2 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 3 月 1 9 日                                        |   | 契約月日          | 令和 7 年 3 月 2 8 日                         |   |             |   |   |
| 予定価格        | 5 9 , 1 9 1 , 0 0 0 円                                   |   | 契約金額          | 5 2 , 0 1 6 , 8 0 0 円                    |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                       | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                        | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                       | 円 |               | ②                                        | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                       | 円 |               | ③                                        | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 3 月 2 8 日                                  |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                        |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                      |   |               | ②                                        |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 1 1 月 2 8 日                                      |   |               | ③                                        |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                         |   |               |                                          |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                                          |       |       |
|-------|------------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 3 6 3                      | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 工 事 名 | 令和 6 年度補正 社総金 市道入江町・桜木町線道路改良工事           |       |       |
| 概 要   | 工事 I 型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>最低制限価格 |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | (株)大内建設<br>(0000500006)   | 32,590,000       |       |     |
| 2   | (有)交友会建設<br>(0000500019)  | 失格<br>31,755,000 |       |     |
| 3   | 小林土木(株)<br>(0000500023)   | 37,100,000       |       |     |
| 4   | 後藤土木(株)<br>(0000500027)   | 32,634,000       |       |     |
| 5   | (株)半澤工務店<br>(0000500062)  | 32,500,000       |       |     |
| 6   | 和合建設工業(株)<br>(0000500083) | 35,169,000       |       |     |
| 7   | 信夫工業(株)<br>(0000501575)   | 落札<br>32,441,000 |       |     |
| 8   | 大佐藤建設(有)<br>(0000501778)  | 37,300,000       |       |     |
| 9   | (株)土方建設<br>(0000502112)   | 辞退               |       |     |
|     |                           |                  |       |     |
|     |                           |                  |       |     |
|     |                           |                  |       |     |

|             |                                    |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市曾根田町 7 番 3 1 号                  |   |               |      |                                          |             |   |   |
|             | 信夫工業(株)<br>代表取締役 松田 正文<br>515-1071 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 資格確認<br>月 日 | 令和 7 年 3 月 2 4 日                   |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 2 月 1 7 日から<br>令和 7 年 3 月 1 2 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 3 月 1 9 日                   |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 3 月 2 8 日                         |             |   |   |
| 予定価格        | 4 0 , 5 6 8 , 0 0 0 円              |   |               | 契約金額 | 3 5 , 6 8 5 , 1 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                  | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                  | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                                  | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 3 月 2 8 日             |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工<br>令和 8 年 1 月 3 0 日             |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             |                                    |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                                    |   |               |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                        |       |       |
|-------|----------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 6 1 0 0 0 3 6 4                    | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 防災・安全交付金事業 蓬萊小学校通学路（市道南町・浅川線）安全対策工事    |       |       |
| 概 要   | 工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>最低制限価格 |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)   | 24,000,000       |       |     |
| 2   | ノオコー建設(株)<br>(0000500061) | 23,338,000       |       |     |
| 3   | (有)丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 26,350,000       |       |     |
| 4   | (株)丸立渡辺組<br>(0000500076)  | 落札<br>22,910,000 |       |     |
| 5   | 和合建設工業(株)<br>(0000500083) | 24,012,000       |       |     |
| 6   | (有)前畑<br>(0000500250)     | 24,039,000       |       |     |
| 7   | 大佐藤建設(有)<br>(0000501778)  | 失格<br>22,244,300 |       |     |
| 8   | (株)土方建設<br>(0000502112)   | 辞退               |       |     |
|     |                           |                  |       |     |
|     |                           |                  |       |     |
|     |                           |                  |       |     |
|     |                           |                  |       |     |

|             |                                                              |   |               |                                          |   |             |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市松川町浅川字包崎 2 2 番地の 1<br>(株)丸立渡辺組<br>代表取締役 渡辺 政二<br>567-3333 |   |               |                                          |   |             |   |   |
| 資格確認<br>月 日 | 令和 7 年 3 月 2 4 日                                             |   | 閲覧月日          | 令和 7 年 2 月 1 7 日から<br>令和 7 年 3 月 1 2 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 3 月 1 9 日                                             |   | 契約月日          | 令和 7 年 3 月 2 8 日                         |   |             |   |   |
| 予定価格        | 2 8 , 6 7 7 , 0 0 0 円                                        |   | 契約金額          | 2 5 , 2 0 1 , 0 0 0 円                    |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                            | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                        | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                            | 円 |               | ②                                        | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                            | 円 |               | ③                                        | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 3 月 2 8 日                                       |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                        |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                           |   |               | ②                                        |   |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 1 2 月 2 6 日                                           |   |               | ③                                        |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                              |   |               |                                          |   |             |   |   |