

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000001	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和6年度（1次補正）公園施設長寿命化対策支援事業 瀬上公園遊具更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	(株) 植留緑化土木 (0000501215)	落札 7,300,000		
2	(株) 植富士 (0000501216)	7,530,000		
3	後藤造園土木(株) (0000501218)	7,500,000		
4	桜井造園(株) (0000501219)	7,600,000		
5	(株) 春光園 (0000501220)	7,700,000		
6	(有) 二瓶造園 (0000501222)	7,730,000		
7	(株) 野尻緑産 (0000501223)	7,570,000		
8	(有) 福島ガーデンセンター (0000501226)	7,640,000		
9	(有) 渡辺造園 (0000501227)	7,920,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 (株) 植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満 024-542-2811				
指名月日	令和 7年 3月 17日		閲覧月日	令和 7年 3月 17日から 令和 7年 4月 1日まで	
入札月日	令和 7年 4月 2日		契約月日	令和 7年 4月 4日	
予定価格	8,239,000円		契約金額	8,030,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 7年 4月 4日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 7年 9月 5日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000002	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和6年度（1次補正）公園施設長寿命化対策支援事業 清水ほたるのせせらぎ公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 植留緑化土木 (0000501215)	落札 13,600,000		
2	(株) 植富士 (0000501216)	13,890,000		
3	桜井造園(株) (0000501219)	13,800,000		
4	(株) 春光園 (0000501220)	13,990,000		
5	(有) 高橋緑花園 (0000501221)	13,960,000		
6	(有) 二瓶造園 (0000501222)	14,000,000		
7	(株) 野尻緑産 (0000501223)	13,850,000		
8	(株) 福華園 (0000501224)	14,170,000		
9	(有) 福島ガーデンセンター (0000501226)	13,870,000		
10	(株) 船山園 (0000501251)	13,830,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 (株) 植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満			024-542-2811				
指名月日	令和7年3月17日	閲覧月日	令和7年3月17日から 令和7年4月1日まで					
入札月日	令和7年4月2日	契約月日	令和7年4月4日					
予定価格	15,169,000円		契約金額	14,960,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和7年4月4日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和7年9月26日							
備考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000003	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和6年度（1次補正）公園施設長寿命化対策支援事業 しのみ台第5公園遊具更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	後藤造園土木（株） (0000501218)	3,350,000		
2	（株）春光園 (0000501220)	3,300,000		
3	（有）高橋緑花園 (0000501221)	3,340,000		
4	（株）野尻緑産 (0000501223)	3,380,000		
5	（株）福華園 (0000501224)	3,320,000		
6	（有）渡辺造園 (0000501227)	落札 3,250,000		
7	（株）船山園 (0000501251)	無効		

契 約 人	福島市小田字程平10番地 （有）渡辺造園 代表取締役 渡辺 和明 024-546-0173				
指名月日	令和 7年 3月17日		閲覧月日	令和 7年 3月17日から 令和 7年 4月 1日まで	
入札月日	令和 7年 4月 2日		契約月日	令和 7年 4月 4日	
予定価格	3,740,000 円		契約金額	3,575,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 7年 4月 4日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 7年 8月22日			③	
備 考					