

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000006	予算担当課	産業雇用政策課
工 事 名	コラッセふくしま3階企画展示室 内装改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	菅野建設（株） (0000500338)	辞退		
2	日東物産（株） (0000500513)	落札 2,490,000		
3	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
4	（有）青木建業所 (0000500323)	3,352,000		
5	丸良建設（株） (0000501580)	3,800,000		
6	片寄建設（株） (0000500334)	4,180,000		
7	（有）渡利建設 (0000500377)	辞退		

契 約 人	福島市南町 2 1 2 番地 日東物産（株） 代表取締役 大橋 広明 024-546-2288							
指名月日	令和 7 年 4 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 4 月 1 5 日から 令和 7 年 4 月 2 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 4 月 2 4 日			契約月日	令和 7 年 4 月 3 0 日			
予定価格	2, 9 9 2, 0 0 0 円			契約金額	2, 7 3 9, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 4 月 3 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 7 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 0 7	予算担当課	文化振興課
工 事 名	旧東湯野小学校再整備事業（Ⅱ期）建築改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 晃建設 (0000500364)	辞退		
2	亀谷建設 (株) (0000500336)	12, 000, 000		
3	東開クレテック (株) (0000500052)	辞退		
4	広成建設 (株) (0000500237)	辞退		
5	松崎建設 (株) (0000500370)	落札 11, 400, 000		
6	(株) ニーズ (0000502006)	辞退		
7	新広建設 (株) (0000500348)	辞退		
8	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
9	守工業 (株) (0000500998)	辞退		
10	片寄建設 (株) (0000500334)	失格 3, 920, 000		

契 約 人	福島市飯坂町字湯沢 2 4 番地 松崎建設（株） 代表取締役 松崎 益一 024-542-3767							
指名月日	令和 7 年 4 月 1 4 日		閲覧月日	令和 7 年 4 月 1 5 日から 令和 7 年 4 月 2 3 日まで				
入札月日	令和 7 年 4 月 2 4 日		契約月日	令和 7 年 4 月 3 0 日				
予定価格	1 4, 0 8 0, 0 0 0 円		契約金額	1 2, 5 4 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 4 月 3 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 8 月 2 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 0 8	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道本町・町畑線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	5,490,100		
2	(有) 酒田工業 (0000500227)	5,492,000		
3	大佐藤建設 (有) (0000501778)	6,250,000		
4	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
5	大和工業 (株) (0000500050)	6,300,000		
6	(株) テクノサイコー (0000502111)	落札 5,490,020		
7	(株) 松崎建材 (0000500106)	6,030,000		
8	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		
9	(株) 大河内建設 (0000501780)	辞退		

契 約 人	福島市松川町水原字熊野堂 4 番地 (株) テクノサイコー 代表取締役 齋藤 眞佐子 024-567-3324							
指名月日	令和 7 年 4 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 4 月 1 5 日から 令和 7 年 4 月 2 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 4 月 2 4 日			契約月日	令和 7 年 4 月 3 0 日			
予定価格	6, 8 8 6, 0 0 0 円			契約金額	6, 0 3 9, 0 2 2 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円	
	②	円		②		円	②	円
	③	円		③		円	③	円
履行期間	着工 令和 7 年 4 月 3 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 7 月 3 1 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 0 9	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和 6 年度（ 1 次補正）公園施設長寿命化対策支援事業 森合緑地遊具更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 植留緑化土木 (0000501215)	2, 880, 000		
2	桜井造園 (株) (0000501219)	落札 2, 750, 000		
3	後藤造園土木 (株) (0000501218)	2, 830, 000		
4	(有) 渡辺造園 (0000501227)	2, 900, 000		
5	(株) 植富士 (0000501216)	2, 920, 000		
6	(有) 福島ガーデンセンター (0000501226)	2, 950, 000		
7	(有) 二瓶造園 (0000501222)	3, 000, 000		

契 約 人	福島市矢剣町 2 1 番 7 号							
	桜井造園（株）							
	代表取締役 桜井 貞夫				024-534-3967			
指名月日	令和 7 年 4 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 4 月 1 5 日から 令和 7 年 4 月 2 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 4 月 2 4 日			契約月日	令和 7 年 4 月 3 0 日			
予定価格	3, 1 0 2, 0 0 0 円			契約金額	3, 0 2 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 4 月 3 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 1 0	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	東部学校給食センター加圧給水ポンプ等改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 光和設備工業所 (0000500810)	7,600,000		
2	倉島設備 (株) (0000500808)	落札 7,300,000		
3	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	7,500,000		
4	(株) 東洋住宅設備 (0000500822)	7,800,000		
5	オークラ工業 (株) (0000500801)	7,780,000		
6	(株) 斎庄設備 (0000500969)	7,950,000		
7	(株) 霊山設備工業 (0000500838)	7,900,000		
8	(有) ヤマト設備 (0000501764)	8,000,000		
9	(株) こう設備 (0000502253)	8,100,000		

契 約 人	福島市三河南町 1 8 番 7 号							
	倉島設備（株）							
	代表取締役 倉島 央樹				024-536-2311			
指名月日	令和 7 年 4 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 4 月 1 5 日から 令和 7 年 4 月 2 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 4 月 2 4 日			契約月日	令和 7 年 4 月 3 0 日			
予定価格	8, 1 8 4, 0 0 0 円			契約金額	8, 0 3 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 4 月 3 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 8 月 1 8 日			③			③	
備 考								