

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                     |       |         |
|-------|---------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5071000013          | 予算担当課 | スポーツ振興課 |
| 工 事 名 | インテックテニスガーデン変圧器更新工事 |       |         |
| 概 要   |                     |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回     | 第 2 回     | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1   | 大槻電設工業 (株)<br>(0000500555) | 7,400,000 | 辞退        |     |
| 2   | (株) 佐藤電気商会<br>(0000500564) | 7,000,000 | 6,400,000 |     |
| 3   | (株) 須南電設<br>(0000500568)   | 7,500,000 | 辞退        |     |
| 4   | (株) 電工社<br>(0000500574)    | 6,500,000 | 6,300,000 |     |
| 5   | (株) 福南電気<br>(0000500582)   | 7,000,000 | 辞退        |     |
| 6   | 六洋電気 (株)<br>(0000500591)   | 7,100,000 | 辞退        |     |
| 7   | (株) 共電<br>(0000500698)     | 7,300,000 | 辞退        |     |
| 8   | 広山電設工業 (株)<br>(0000500740) | 6,880,000 | 辞退        |     |
|     |                            |           |           |     |
|     |                            |           |           |     |
|     |                            |           |           |     |
|     |                            |           |           |     |

|             |                        |   |               |      |                                        |             |   |   |
|-------------|------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 不 調                    |   |               |      |                                        |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 4 月 2 1 日       |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 4 月 2 2 日から<br>令和 7 年 5 月 7 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 8 日         |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 1 3 日                       |             |   |   |
|             |                        |   |               | 契約金額 | 0 円                                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                      | 円 | 変 更 契 約 額     | ①    | 円                                      | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                      | 円 |               | ②    | 円                                      |             | ② | 円 |
|             | ③                      | 円 |               | ③    | 円                                      |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 1 3 日 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                     |   |               | ②    |                                        |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 9 月 2 5 日       |   |               | ③    |                                        |             | ③ |   |
| 備 考         |                        |   |               |      |                                        |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                     |       |       |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 1 4 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道足王前・地蔵原線 歩道舗装修繕工事 |       |       |
| 概 要   |                     |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 一新建設(株)<br>(0000500004)  | 4,000,000       |       |     |
| 2   | (株)尾形建設<br>(0000500009)  | 3,958,000       |       |     |
| 3   | 尾形工業(株)<br>(0000500011)  | 落札<br>3,880,000 |       |     |
| 4   | (有)交友会建設<br>(0000500019) | 4,050,000       |       |     |
| 5   | (株)半澤工務店<br>(0000500062) | 4,100,000       |       |     |
| 6   | 渡喜建設(有)<br>(0000500084)  | 4,000,000       |       |     |
| 7   | (株)渡辺土木<br>(0000500085)  | 4,060,000       |       |     |
|     |                          |                 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |

|             |                                         |   |                |      |                                        |             |   |   |
|-------------|-----------------------------------------|---|----------------|------|----------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市佐原字五下原 2 番地の 1 5                     |   |                |      |                                        |             |   |   |
|             | 尾形工業（株）<br>代表取締役 尾形 清一郎<br>024-593-2542 |   |                |      |                                        |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 4 月 2 1 日                        |   |                | 閲覧月日 | 令和 7 年 4 月 2 2 日から<br>令和 7 年 5 月 7 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 8 日                          |   |                | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 1 3 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 4, 2 9 0, 0 0 0 円                       |   |                | 契約金額 | 4, 2 6 8, 0 0 0 円                      |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                       | 円 | 変 更 額<br>契 約 額 | ①    | 円                                      | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                       | 円 |                | ②    | 円                                      |             | ② | 円 |
|             | ③                                       | 円 |                | ③    | 円                                      |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 1 3 日                  |   | 変 更 後<br>履行期限  | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工<br>令和 7 年 8 月 2 9 日                  |   |                | ②    |                                        |             | ② |   |
|             |                                         |   |                | ③    |                                        |             | ③ |   |
| 備 考         |                                         |   |                |      |                                        |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                 |       |       |
|-------|---------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5071000015                      | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 人にやさしい道づくり事業 市道大蔵・南慶二線 道路舗装修繕工事 |       |       |
| 概 要   |                                 |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) 広和建设<br>(0000500020)   | 辞退              |       |     |
| 2   | 多田建設 (株)<br>(0000500046)   | 9,020,000       |       |     |
| 3   | ノオコー建設 (株)<br>(0000500061) | 9,770,000       |       |     |
| 4   | (有) 八巻建設<br>(0000500080)   | 9,800,000       |       |     |
| 5   | 八巻興業 (株)<br>(0000500081)   | 辞退              |       |     |
| 6   | 広成建設 (株)<br>(0000500237)   | 無効              |       |     |
| 7   | (有) 前畑<br>(0000500250)     | 8,587,000       |       |     |
| 8   | (有) 北美建設<br>(0000501286)   | 落札<br>8,585,000 |       |     |
| 9   | (株) 土方建設<br>(0000502112)   | 9,770,000       |       |     |
| 10  | 和合建設工業 (株)<br>(0000500083) | 8,611,000       |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |

|             |                                                              |   |               |      |                                        |             |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市山口字山神 1 6 番地の 1<br>(有) 北美建設<br>代表取締役 北井 清<br>024-536-0930 |   |               |      |                                        |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 4 月 2 1 日                                             |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 4 月 2 2 日から<br>令和 7 年 5 月 7 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 8 日                                               |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 1 3 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 1 0 , 7 5 8 , 0 0 0 円                                        |   |               | 契約金額 | 9 , 4 4 3 , 5 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                            | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 増 減 額                                  | ①           | 円 |   |
|             | ②                                                            | 円 |               | ②    |                                        | 円           | ② | 円 |
|             | ③                                                            | 円 |               | ③    |                                        | 円           | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 1 3 日                                       |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                           |   |               | ②    |                                        |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 9 月 1 0 日                                             |   |               | ③    |                                        |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                              |   |               |      |                                        |             |   |   |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                     |       |       |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 1 6 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道続堀・城ノ内線 道路側溝修繕工事  |       |       |
| 概 要   |                     |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 一新建設（株）<br>(0000500004)    | 18,050,000       |       |     |
| 2   | （有）尾形工務所<br>(0000500010)   | 16,300,000       |       |     |
| 3   | 大宝建設（株）<br>(0000500041)    | 落札<br>15,882,470 |       |     |
| 4   | （有）大富建設<br>(0000500048)    | 18,400,000       |       |     |
| 5   | 大和工業（株）<br>(0000500050)    | 18,150,000       |       |     |
| 6   | （有）丸清渡辺土建<br>(0000500075)  | 18,200,000       |       |     |
| 7   | （株）丸立渡辺組<br>(0000500076)   | 17,150,000       |       |     |
| 8   | （株）松崎建材<br>(0000500106)    | 辞退               |       |     |
| 9   | （有）酒田工業<br>(0000500227)    | 17,400,000       |       |     |
| 10  | （株）テクノサイコー<br>(0000502111) | 17,300,000       |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |

|             |                                                                |               |              |                                        |       |   |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市太平寺字堰ノ上 3 5 番地の 3<br>大宝建設（株）<br>代表取締役 渡邊 敬清<br>024-545-5521 |               |              |                                        |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 4 月 2 1 日                                               |               | 閲覧月日         | 令和 7 年 4 月 2 2 日から<br>令和 7 年 5 月 7 日まで |       |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 8 日                                                 |               | 契約月日         | 令和 7 年 5 月 1 3 日                       |       |   |   |
| 予定価格        | 1 9 , 9 2 1 , 0 0 0 円                                          |               | 契約金額         | 1 7 , 4 7 0 , 7 1 7 円                  |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                              | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①                                      | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                              | 円             |              | ②                                      |       | 円 |   |
|             | ③                                                              | 円             |              | ③                                      |       | 円 |   |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 1 3 日                                         | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日                            | ①     |   |   |
|             | 竣工<br>令和 7 年 1 0 月 3 1 日                                       |               | ②            |                                        | ②     |   |   |
|             |                                                                |               | ③            |                                        | ③     |   |   |
| 備 考         |                                                                |               |              |                                        |       |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                          |       |       |
|-------|------------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 1 7                      | 予算担当課 | 公園緑地課 |
| 工 事 名 | 令和 6 年度（ 1 次補正）公園施設長寿命化対策支援事業 中條公園遊具更新工事 |       |       |
| 概 要   |                                          |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                    | 第 1 回             | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------|-----|
| 1   | (株) 植留緑化土木<br>(0000501215)     | 6, 300, 000       |       |     |
| 2   | (株) 植富士<br>(0000501216)        | 落札<br>6, 280, 000 |       |     |
| 3   | 桜井造園 (株)<br>(0000501219)       | 6, 350, 000       |       |     |
| 4   | (有) 二瓶造園<br>(0000501222)       | 6, 500, 000       |       |     |
| 5   | (株) 野尻緑産<br>(0000501223)       | 6, 450, 000       |       |     |
| 6   | (株) 福華園<br>(0000501224)        | 6, 360, 000       |       |     |
| 7   | (有) 福島ガーデンセンター<br>(0000501226) | 6, 440, 000       |       |     |
| 8   | (株) 船山園<br>(0000501251)        | 6, 380, 000       |       |     |
|     |                                |                   |       |     |
|     |                                |                   |       |     |
|     |                                |                   |       |     |
|     |                                |                   |       |     |

|             |                                                              |   |               |      |                                        |             |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市北矢野目字小原田 1 4 番地<br>(株) 植富士<br>代表取締役 遠藤 俊裕<br>024-553-0930 |   |               |      |                                        |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 4 月 2 1 日                                             |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 4 月 2 2 日から<br>令和 7 年 5 月 7 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 8 日                                               |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 1 3 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 6, 9 7 4, 0 0 0 円                                            |   |               | 契約金額 | 6, 9 0 8, 0 0 0 円                      |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                            | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                      | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                            | 円 |               | ②    | 円                                      |             | ② | 円 |
|             | ③                                                            | 円 |               | ③    | 円                                      |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 1 3 日                                       |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                           |   |               | ②    |                                        |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 1 0 月 3 1 日                                           |   |               | ③    |                                        |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                              |   |               |      |                                        |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                       |       |         |
|-------|-----------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5071000018            | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工 事 名 | 水保小学校他1校配膳室整備工事（I期工事） |       |         |
| 概 要   |                       |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | (株) 亀岡工務店<br>(0000500016) | 辞退               |       |     |
| 2   | (有) 青木建業所<br>(0000500323) | 失格<br>14,300,000 |       |     |
| 3   | (株) 梅津工業<br>(0000500329)  | 辞退               |       |     |
| 4   | 片寄建設 (株)<br>(0000500334)  | 辞退               |       |     |
| 5   | (株) 宍戸工務店<br>(0000500346) | 失格<br>13,500,000 |       |     |
| 6   | 新広建設 (株)<br>(0000500348)  | 落札<br>15,600,000 |       |     |
| 7   | 山田建築 (株)<br>(0000500373)  | 失格<br>11,980,000 |       |     |
| 8   | 丸良建設 (株)<br>(0000501580)  | 辞退               |       |     |
| 9   | (株) ニーズ<br>(0000502006)   | 辞退               |       |     |
| 10  | 安斎建設 (株)<br>(0000500325)  | 辞退               |       |     |
|     |                           |                  |       |     |
|     |                           |                  |       |     |

|             |                                                   |   |               |      |                                |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------|---|---------------|------|--------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市腰浜町4番30号<br>新広建設（株）<br>代表取締役 渡辺 経夫<br>533-2516 |   |               |      |                                |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7年 4月21日                                       |   |               | 閲覧月日 | 令和 7年 4月22日から<br>令和 7年 5月 7日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7年 5月 8日                                       |   |               | 契約月日 | 令和 7年 5月13日                    |             |   |   |
| 予定価格        | 17,952,000円                                       |   |               | 契約金額 | 17,160,000円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                 | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                              | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                 | 円 |               | ②    | 円                              |             | ② | 円 |
|             | ③                                                 | 円 |               | ③    | 円                              |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7年 5月13日                                 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                |   |               | ②    |                                |             | ② |   |
|             | 令和 7年10月17日                                       |   |               | ③    |                                |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                   |   |               |      |                                |             |   |   |