入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７１０００００６６	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	由添団地１～４号棟給水方式変更工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）高橋設備工業所 (0000500814)	決定 116,000,000		

契 約 人	福島市太田町７番２３号 （株）高橋設備工業所 代表取締役　髙橋　良行　　024-534-2185				
指名月日	令和　７年　５月２１日	現説月日			
見積月日	令和　７年　５月２２日	契約月日	令和　７年　５月３０日		
予定価格	１２７，８２０，０００ 円	契約金額	１２７，６００，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　５月３０日 竣工 令和　８年　２月２７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				