

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                              |       |       |
|-------|------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 2 2          | 予算担当課 | 環境衛生課 |
| 工 事 名 | 令和 7 年度 吾妻地区積込場暗渠管設置（原状回復）工事 |       |       |
| 概 要   |                              |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                 | 第 1 回             | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------|-----|
| 1   | (株) 尾形建設<br>(0000500009)    | 4, 976, 000       |       |     |
| 2   | 尾形工業 (株)<br>(0000500011)    | 5, 000, 000       |       |     |
| 3   | 後藤土木 (株)<br>(0000500027)    | 4, 649, 000       |       |     |
| 4   | (株) 斎藤建設工業所<br>(0000500029) | 4, 700, 720       |       |     |
| 5   | 渡喜建設 (有)<br>(0000500084)    | 辞退                |       |     |
| 6   | 吾妻造林 (有)<br>(0000500299)    | 4, 440, 000       |       |     |
| 7   | 八島建設工業 (株)<br>(0000501289)  | 落札<br>4, 263, 000 |       |     |
| 8   | (株) ヤスタ創建<br>(0000501497)   | 失格<br>4, 200, 000 |       |     |
|     |                             |                   |       |     |
|     |                             |                   |       |     |
|     |                             |                   |       |     |
|     |                             |                   |       |     |

|             |                                                                  |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市笹木野字西原 2 8 番地の 1<br>八島建設工業（株）<br>代表取締役 八島 信太郎<br>024-591-2379 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日                                                 |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日                                                 |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 2 7 日                         |             |   |   |
| 予定価格        | 5, 3 3 5, 0 0 0 円                                                |   |               | 契約金額 | 4, 6 8 9, 3 0 0 円                        |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                                | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                                | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                                                                | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 2 7 日                                           |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工<br>令和 7 年 9 月 3 0 日                                           |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             |                                                                  |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                                  |   |               |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                |       |          |
|-------|----------------|-------|----------|
| 契約番号  | 5071000023     | 予算担当課 | 健康づくり推進課 |
| 工 事 名 | 福島駅東口指定喫煙所新築工事 |       |          |
| 概 要   |                |       |          |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回      | 第 2 回      | 備 考 |
|-----|--------------------------|------------|------------|-----|
| 1   | 広成建設（株）<br>(0000500237)  | 辞退         |            |     |
| 2   | 安斎建設（株）<br>(0000500325)  | 辞退         |            |     |
| 3   | （株）安藤組<br>(0000500326)   | 辞退         |            |     |
| 4   | （株）梅津工業<br>(0000500329)  | 辞退         |            |     |
| 5   | 菅野建設（株）<br>(0000500338)  | 24,900,000 | 24,000,000 |     |
| 6   | （株）古俣工務店<br>(0000500343) | 辞退         |            |     |
| 7   | （株）穴戸工務店<br>(0000500346) | 辞退         |            |     |
| 8   | （株）大丸工務店<br>(0000500356) | 25,600,000 | 辞退         |     |
| 9   | （株）晃建設<br>(0000500364)   | 辞退         |            |     |
| 10  | 守工業（株）<br>(0000500998)   | 辞退         |            |     |
| 11  | （株）ニーズ<br>(0000502006)   | 辞退         |            |     |
| 12  | 亀谷建設（株）<br>(0000500336)  | 辞退         |            |     |

|             |                    |   |                |      |                                          |             |   |   |
|-------------|--------------------|---|----------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 不調                 |   |                |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日   |   |                | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日   |   |                | 契約月日 |                                          |             |   |   |
|             |                    |   |                | 契約金額 | 0 円                                      |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                  | 円 | 変 更 額<br>契 約 額 | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                  | 円 |                | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                  | 円 |                | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工                 |   | 変 更 後<br>履行期限  | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                 |   |                | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 1 0 月 3 1 日 |   |                | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                    |   |                |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                         |       |       |
|-------|-------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 2 4     | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道北沢又・丸子線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                         |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 小林土木（株）<br>(0000500023)  | 17,500,000       |       |     |
| 2   | 多田建設（株）<br>(0000500046)  | 17,650,000       |       |     |
| 3   | 福島舗装（株）<br>(0000500067)  | 辞退               |       |     |
| 4   | （株）福島重車輛<br>(0000500068) | 17,500,000       |       |     |
| 5   | （株）北斗建設<br>(0000500073)  | 17,810,000       |       |     |
| 6   | 八巻興業（株）<br>(0000500081)  | 16,110,000       |       |     |
| 7   | 広成建設（株）<br>(0000500237)  | 17,650,000       |       |     |
| 8   | （有）前畑<br>(0000500250)    | 17,710,000       |       |     |
| 9   | （有）北美建設<br>(0000501286)  | 16,150,000       |       |     |
| 10  | （株）土方建設<br>(0000502112)  | 17,500,000       |       |     |
| 11  | （株）キスキ<br>(0000502117)   | 落札<br>15,348,000 |       |     |
|     |                          |                  |       |     |

|             |                                                         |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市御山字沢田 8 番 5<br>(株) キスキ<br>代表取締役 来次 馨<br>024-563-3886 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日                                        |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日                                        |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 2 7 日                         |             |   |   |
| 予定価格        | 1 9 , 2 5 0 , 0 0 0 円                                   |   |               | 契約金額 | 1 6 , 8 8 2 , 8 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                       | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                       | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                                                       | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 2 7 日                                  |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工<br>令和 7 年 9 月 3 0 日                                  |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             |                                                         |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                         |   |               |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                         |       |       |
|-------|-------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 2 5     | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道太平寺・山口線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                         |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 小林土木（株）<br>(0000500023)  | 失格<br>14,523,200 |       |     |
| 2   | （株）東北企業<br>(0000500055)  | 辞退               |       |     |
| 3   | （株）福島重車輛<br>(0000500068) | 16,600,000       |       |     |
| 4   | （株）北斗建設<br>(0000500073)  | 16,740,000       |       |     |
| 5   | 八巻興業（株）<br>(0000500081)  | 落札<br>16,460,000 |       |     |
| 6   | 広成建設（株）<br>(0000500237)  | 失格<br>14,523,120 |       |     |
| 7   | （有）前畑<br>(0000500250)    | 失格<br>14,575,000 |       |     |
| 8   | 信夫工業（株）<br>(0000501575)  | 失格<br>14,505,600 |       |     |
| 9   | 安齋土木（株）<br>(0000501784)  | 辞退               |       |     |
| 10  | （株）土方建設<br>(0000502112)  | 失格<br>14,523,200 |       |     |
| 11  | （株）キスキ<br>(0000502117)   | 16,560,000       |       |     |
|     |                          |                  |       |     |

|             |                        |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市本内字南原 2 6 番地の 1     |   |               |      |                                          |             |   |   |
|             | 八巻興業（株）<br>代表取締役 八巻 弘一 |   |               |      |                                          |             |   |   |
|             | 024-553-2110           |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日       |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日       |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 2 7 日                         |             |   |   |
| 予定価格        | 1 8 , 3 9 2 , 0 0 0 円  |   |               | 契約金額 | 1 8 , 1 0 6 , 0 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                      | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                      | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                      | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 2 7 日 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                     |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 9 月 3 0 日       |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                        |   |               |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                        |       |       |
|-------|------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 2 6    | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道鎌田・笹谷線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                        |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | (有) 広和建设<br>(0000500020)  | 14,000,000       |       |     |
| 2   | 多田建設(株)<br>(0000500046)   | 13,200,000       |       |     |
| 3   | ノオコー建設(株)<br>(0000500061) | 13,900,000       |       |     |
| 4   | (株) 福島重車輛<br>(0000500068) | 13,980,000       |       |     |
| 5   | (有) 八巻建設<br>(0000500080)  | 13,600,000       |       |     |
| 6   | 八巻興業(株)<br>(0000500081)   | 落札<br>13,040,000 |       |     |
| 7   | 広成建設(株)<br>(0000500237)   | 13,640,000       |       |     |
| 8   | (有) 前畑<br>(0000500250)    | 13,500,000       |       |     |
| 9   | (有) 北美建設<br>(0000501286)  | 14,000,000       |       |     |
| 10  | (株) 土方建設<br>(0000502112)  | 13,900,000       |       |     |
|     |                           |                  |       |     |
|     |                           |                  |       |     |

|             |                        |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市本内字南原 2 6 番地の 1     |   |               |      |                                          |             |   |   |
|             | 八巻興業（株）<br>代表取締役 八巻 弘一 |   |               |      |                                          |             |   |   |
|             | 024-553-2110           |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日       |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日       |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 2 7 日                         |             |   |   |
| 予定価格        | 1 5 , 3 1 2 , 0 0 0 円  |   |               | 契約金額 | 1 4 , 3 4 4 , 0 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                      | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                      | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                      | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 2 7 日 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                     |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 9 月 1 日         |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                        |   |               |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                        |       |       |
|-------|------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5071000027             | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道野田・森合線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                        |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称             | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|-------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 安西土木（株）<br>(0000500003) | 12,050,000       |       |     |
| 2   | 小林土木（株）<br>(0000500023) | 12,100,000       |       |     |
| 3   | （株）東北企業<br>(0000500055) | 12,300,000       |       |     |
| 4   | （株）日新土建<br>(0000500058) | 13,000,000       |       |     |
| 5   | 福島舗装（株）<br>(0000500067) | 辞退               |       |     |
| 6   | （株）北斗建設<br>(0000500073) | 落札<br>11,750,000 |       |     |
| 7   | （有）山一建設<br>(0000500284) | 12,600,000       |       |     |
| 8   | 安齋土木（株）<br>(0000501784) | 12,200,000       |       |     |
| 9   | （株）キスキ<br>(0000502117)  | 12,030,000       |       |     |
|     |                         |                  |       |     |
|     |                         |                  |       |     |
|     |                         |                  |       |     |

|             |                                                         |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市御山字井戸上 3 9 番地<br>(株) 北斗建設<br>代表取締役 熊坂 俊一<br>536-4308 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日                                        |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日                                        |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 2 7 日                         |             |   |   |
| 予定価格        | 1 3 , 2 2 2 , 0 0 0 円                                   |   |               | 契約金額 | 1 2 , 9 2 5 , 0 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                       | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                       | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                                                       | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 2 7 日                                  |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                      |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 8 月 2 9 日                                        |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                         |   |               |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                               |       |       |
|-------|-------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5071000028                    | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 地域安全緊急対策事業 市道杉妻町・御山線 道路舗装修繕工事 |       |       |
| 概 要   |                               |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) 広和建设<br>(0000500020)   | 辞退              |       |     |
| 2   | 小林土木 (株)<br>(0000500023)   | 辞退              |       |     |
| 3   | (株) 東北企業<br>(0000500055)   | 9,730,000       |       |     |
| 4   | ノオコー建設 (株)<br>(0000500061) | 9,700,000       |       |     |
| 5   | 福島舗装 (株)<br>(0000500067)   | 辞退              |       |     |
| 6   | (株) 北斗建設<br>(0000500073)   | 辞退              |       |     |
| 7   | 和合建設工業 (株)<br>(0000500083) | 失格<br>8,269,000 |       |     |
| 8   | 信夫工業 (株)<br>(0000501575)   | 落札<br>8,450,000 |       |     |
| 9   | 安齋土木 (株)<br>(0000501784)   | 辞退              |       |     |
| 10  | (株) キスキ<br>(0000502117)    | 失格<br>8,262,000 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |

|             |                                        |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|----------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市曾根田町 7 番 3 1 号                      |   |               |      |                                          |             |   |   |
|             | 信夫工業（株）<br>代表取締役 松田 正文<br>024-515-1071 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日                       |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日                       |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 2 7 日                         |             |   |   |
| 予定価格        | 1 0 , 5 1 6 , 0 0 0 円                  |   |               | 契約金額 | 9 , 2 9 5 , 0 0 0 円                      |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                      | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                      | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                                      | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 2 7 日                 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                     |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 9 月 1 2 日                       |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                                        |   |               |      |                                          |             |   |   |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                   |       |       |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 2 9               | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 道路メンテナンス事業 市道南町・浅川線（蓬萊北歩道橋）擁壁撤去工事 |       |       |
| 概 要   |                                   |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) 尾形工務所<br>(0000500010) | 失格<br>4,718,260 |       |     |
| 2   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)   | 失格<br>4,727,030 |       |     |
| 3   | (株) 丸立渡辺組<br>(0000500076) | 失格<br>4,719,000 |       |     |
| 4   | (株) 松崎建材<br>(0000500106)  | 辞退              |       |     |
| 5   | (有) 酒田工業<br>(0000500227)  | 5,600,000       |       |     |
| 6   | (株) 大河内建設<br>(0000501780) | 辞退              |       |     |
| 7   | (有) 松本建設<br>(0000501781)  | 辞退              |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                    |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|--------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 不調                 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日   |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日   |   |               | 契約月日 |                                          |             |   |   |
|             |                    |   |               | 契約金額 | 0 円                                      |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                  | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                  | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                  | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工                 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                 |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 1 0 月 1 0 日 |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                    |   |               |      |                                          |             |   |   |



## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                |       |        |
|-------|--------------------------------|-------|--------|
| 契約番号  | 5071000030                     | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工 事 名 | 令和7年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起－1） |       |        |
| 概 要   |                                |       |        |

| No. | 商 号 又 は 名 称                 | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|-----------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) 荒井設備工業所<br>(0000500797) | 4,600,000       |       |     |
| 2   | (株) 新設備工業所<br>(0000500812)  | 落札<br>4,500,000 |       |     |
| 3   | (有) 伊達設備工業所<br>(0000500817) | 4,680,000       |       |     |
| 4   | (有) 武藤工務所<br>(0000500836)   | 4,780,000       |       |     |
| 5   | (株) 斎庄設備<br>(0000500969)    | 4,740,000       |       |     |
| 6   | (株) 中川工業所<br>(0000500992)   | 4,780,000       |       |     |
| 7   | (有) ヤマト設備<br>(0000501764)   | 4,650,000       |       |     |
|     |                             |                 |       |     |
|     |                             |                 |       |     |
|     |                             |                 |       |     |
|     |                             |                 |       |     |
|     |                             |                 |       |     |

|             |                                                                  |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市野田町二丁目 6 番 2 7 号<br>(株) 新設備工業所<br>代表取締役 菊地 秀和<br>024-534-6428 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日                                                 |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日                                                 |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 2 7 日                         |             |   |   |
| 予定価格        | 4, 9 6 1, 0 0 0 円                                                |   |               | 契約金額 | 4, 9 5 0, 0 0 0 円                        |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                                | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 増 減 額                                    | ①           | 円 |   |
|             | ②                                                                | 円 |               | ②    |                                          | 円           | ② | 円 |
|             | ③                                                                | 円 |               | ③    |                                          | 円           | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 2 7 日                                           |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                               |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 9 月 2 4 日                                                 |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                                  |   |               |      |                                          |             |   |   |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                 |       |        |
|-------|---------------------------------|-------|--------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 3 1             | 予算担当課 | 下水道管理課 |
| 工 事 名 | 山口地区農業集落排水処理施設 No.1 汚泥引抜ポンプ修繕工事 |       |        |
| 概 要   |                                 |       |        |

| No. | 商 号 又 は 名 称                                       | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (株)ウォーターエージェンシー福島オペレーションセンター福島営業所<br>(0000500445) | 2,420,000       |       |     |
| 2   | 萱場工業(株)福島支店<br>(0000500865)                       | 2,590,000       |       |     |
| 3   | (株)中川工業所<br>(0000500992)                          | 落札<br>2,200,000 |       |     |
| 4   | 東北機電工業(株)福島営業所<br>(0000501004)                    | 2,450,000       |       |     |
| 5   | (株)エフエー機工<br>(0000501435)                         | 2,482,000       |       |     |
| 6   | 協業組合 アクアテック栗原<br>(0000502000)                     | 2,360,000       |       |     |
|     |                                                   |                 |       |     |
|     |                                                   |                 |       |     |
|     |                                                   |                 |       |     |
|     |                                                   |                 |       |     |
|     |                                                   |                 |       |     |
|     |                                                   |                 |       |     |

|             |                                                                  |               |      |                                          |     |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|-----|--|
| 契 約 人       | 福島市野田町字街道北 2 1 番地の 6<br>(株) 中川工業所<br>代表取締役 中嶋 寛康<br>024-557-0112 |               |      |                                          |     |  |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日                                                 |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |     |  |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日                                                 |               | 契約月日 | 令和 7 年 5 月 2 7 日                         |     |  |
| 予定価格        | 2, 5 2 5, 6 0 0 円                                                |               | 契約金額 | 2, 4 2 0, 0 0 0 円                        |     |  |
| 変 更<br>工事価格 | ① 円                                                              | 変 更<br>契 約 額  | ① 円  | 増 減 額                                    | ① 円 |  |
|             | ② 円                                                              |               | ② 円  |                                          | ② 円 |  |
|             | ③ 円                                                              |               | ③ 円  |                                          | ③ 円 |  |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 5 月 2 7 日                                           | 変 更 後<br>履行期限 | ①    | 変更契約<br>月 日                              | ①   |  |
|             | 竣工<br>令和 7 年 9 月 3 0 日                                           |               | ②    |                                          | ②   |  |
|             |                                                                  |               | ③    |                                          | ③   |  |
| 備 考         |                                                                  |               |      |                                          |     |  |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                     |       |         |
|-------|---------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 0 3 2 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工 事 名 | 清水小学校配膳室整備工事（Ⅰ期工事）  |       |         |
| 概 要   |                     |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回     | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------|-------|-----|
| 1   | 広成建設（株）<br>(0000500237)   | 辞退        |       |     |
| 2   | 片寄建設（株）<br>(0000500334)   | 辞退        |       |     |
| 3   | （株） 宍戸工務店<br>(0000500346) | 辞退        |       |     |
| 4   | 新広建設（株）<br>(0000500348)   | 辞退        |       |     |
| 5   | 松崎建設（株）<br>(0000500370)   | 辞退        |       |     |
| 6   | 山田建築（株）<br>(0000500373)   | 7,150,000 |       |     |
| 7   | （有） 渡利建設<br>(0000500377)  | 辞退        |       |     |
| 8   | 守工業（株）<br>(0000500998)    | 辞退        |       |     |
|     |                           |           |       |     |
|     |                           |           |       |     |
|     |                           |           |       |     |
|     |                           |           |       |     |

|             |                    |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|--------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 不成立                |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 5 月 1 2 日   |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 5 月 1 2 日から<br>令和 7 年 5 月 2 1 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 5 月 2 2 日   |   |               | 契約月日 |                                          |             |   |   |
|             |                    |   |               | 契約金額 | 0 円                                      |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                  | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                  | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                  | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工                 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                 |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 7 年 1 0 月 1 7 日 |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                    |   |               |      |                                          |             |   |   |