

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 4 3	予算担当課	幼保支援課
工 事 名	飯野あおぞら保育所 遊戯室空調設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	オークラ工業（株） (0000500801)	3,400,000		
2	（株）高橋設備工業所 (0000500814)	3,380,000		
3	中央設備（株） (0000500818)	落札 3,300,000		
4	文化設備工業（株） (0000500834)	3,350,000		
5	（有）武藤工務所 (0000500836)	3,480,000		
6	（株）霊山設備工業 (0000500838)	3,400,000		
7	（株）斎庄設備 (0000500969)	3,650,000		
8	（有）ヤマト設備 (0000501764)	3,530,000		

契 約 人	福島市松川町沼袋字戸ノ内74番地							
	中央設備（株） 代表取締役 阿曾 隆一 024-567-5050							
指名月日	令和 7 年 5 月 1 9 日			閲覧月日	令和 7 年 5 月 1 9 日から 令和 7 年 5 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 7 年 5 月 2 9 日			契約月日	令和 7 年 6 月 3 日			
予定価格	3, 7 7 3, 0 0 0 円			契約金額	3, 6 3 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 9 月 5 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 4 4	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道泉・萱場線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	14,100,000		
2	（株）大内建設 (0000500006)	落札 12,532,330		
3	小林土木（株） (0000500023)	14,000,000		
4	（株）紺野工務所 (0000500024)	辞退		
5	（株）日新土建 (0000500058)	14,350,000		
6	福交建設（株） (0000500064)	14,300,000		
7	福島舗装（株） (0000500067)	12,536,700		
8	（株）北斗建設 (0000500073)	辞退		
9	（有）山一建設 (0000500284)	14,700,000		
10	（株）キスキ (0000502117)	12,538,500		

契 約 人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 (株)大内建設 代表取締役 大内 勇太 024-542-9361							
指名月日	令和 7年 5月19日			閲覧月日	令和 7年 5月19日から 令和 7年 5月28日まで			
入札月日	令和 7年 5月29日			契約月日	令和 7年 6月 3日			
予定価格	15,708,000円			契約金額	13,785,563円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7年 6月 3日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 9月30日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 4 5	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道北向・庄司線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木 (株) (0000500023)	8,800,000		
2	(株) 東北企業 (0000500055)	9,150,000		
3	福島舗装 (株) (0000500067)	辞退		
4	(株) 北斗建設 (0000500073)	落札 8,600,000		
5	八巻興業 (株) (0000500081)	9,400,000		
6	広成建設 (株) (0000500237)	8,760,000		
7	信夫工業 (株) (0000501575)	9,000,000		
8	安齋土木 (株) (0000501784)	辞退		
9	(株) キスキ (0000502117)	8,700,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上 3 9 番地 (株) 北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一 536-4308							
指名月日	令和 7 年 5 月 1 9 日			閲覧月日	令和 7 年 5 月 1 9 日から 令和 7 年 5 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 7 年 5 月 2 9 日			契約月日	令和 7 年 6 月 3 日			
予定価格	9, 5 8 1, 0 0 0 円			契約金額	9, 4 6 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 8 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 4 6	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和 7 年度 市道 加藤 9 号線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	5,300,000		
2	（株）尾形建設 (0000500009)	5,375,000		
3	尾形工業（株） (0000500011)	5,370,000		
4	（有）交友会建設 (0000500019)	落札 5,200,000		
5	後藤土木（株） (0000500027)	5,400,000		
6	（株）半澤工務店 (0000500062)	5,400,000		
7	渡喜建設（有） (0000500084)	5,400,000		
8	（株）渡辺土木 (0000500085)	5,450,000		

契 約 人	福島市荒井字北峠原 1 0 番地 （有）交友会建設 代表取締役 阿部 友弘 593-1538							
指名月日	令和 7 年 5 月 1 9 日		閲覧月日	令和 7 年 5 月 1 9 日から 令和 7 年 5 月 2 8 日まで				
入札月日	令和 7 年 5 月 2 9 日		契約月日	令和 7 年 6 月 3 日				
予定価格	5, 8 4 1, 0 0 0 円		契約金額	5, 7 2 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 3 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 9 月 3 日		②		②			
			③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 4 7	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和 6 年度（ 1 次補正）公園施設長寿命化対策支援事業 荒川桜づつみ河川公園遊具等更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 植留緑化土木 (0000501215)	10,910,000		
2	後藤造園土木 (株) (0000501218)	落札 10,790,000		
3	桜井造園 (株) (0000501219)	10,880,000		
4	(株) 春光園 (0000501220)	10,980,000		
5	(有) 高橋緑花園 (0000501221)	11,000,000		
6	(有) 二瓶造園 (0000501222)	辞退		
7	(株) 野尻緑産 (0000501223)	10,890,000		
8	(株) 福華園 (0000501224)	10,950,000		
9	(有) 渡辺造園 (0000501227)	10,900,000		
10	(株) 船山園 (0000501251)	10,850,000		

契 約 人	福島市方木田字仲川原 3 番地の 2 8 後藤造園土木（株） 代表取締役 後藤 洋伸 024-546-1555							
指名月日	令和 7 年 5 月 1 9 日			閲覧月日	令和 7 年 5 月 1 9 日から 令和 7 年 5 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 7 年 5 月 2 9 日			契約月日	令和 7 年 6 月 3 日			
予定価格	1 1 , 9 7 9 , 0 0 0 円			契約金額	1 1 , 8 6 9 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 4 8	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事 (第 1 2 工区)		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設 (株) (0000500004)	17,650,000		
2	(有) 交友会建設 (0000500019)	17,800,000		
3	(有) 広和建設 (0000500020)	19,700,000		
4	大宝建設 (株) (0000500041)	17,800,000		
5	(有) 大富建設 (0000500048)	17,600,000		
6	東信建設 (株) (0000500054)	18,300,000		
7	ノオコ一建設 (株) (0000500061)	17,800,000		
8	(株) 半澤工務店 (0000500062)	17,800,000		
9	富久泉工業 (株) (0000500070)	18,500,000		
10	(有) 丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 17,000,000		
11	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	18,000,000		
12	和合建設工業 (株) (0000500083)	18,183,000		

契 約 人	福島市永井川字光白 1 番地の 1							
	(有) 丸清渡辺土建							
	代表取締役 渡辺 清				024-546-1128			
指名月日	令和 7 年 5 月 1 9 日			閲覧月日	令和 7 年 5 月 1 9 日から 令和 7 年 5 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 7 年 5 月 2 9 日			契約月日	令和 7 年 6 月 3 日			
予定価格	1 9 , 2 2 8 , 0 0 0 円			契約金額	1 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 4 9	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（市単 3 号）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	辞退		
2	多田建設（株） (0000500046)	15,800,000		
3	(株) 東北企業 (0000500055)	落札 13,700,000		
4	ノオコー建設（株） (0000500061)	15,880,000		
5	和合建設工業（株） (0000500083)	15,964,000		
6	広成建設（株） (0000500237)	辞退		
7	(有) 前畑 (0000500250)	15,600,000		
8	(株) 新設備工業所 (0000500812)	辞退		
9	(株) 斎庄設備 (0000500969)	14,920,000		
10	(有) 北美建設 (0000501286)	13,783,000		

契 約 人	福島市野田町字道端 2 0 (株) 東北企業 代表取締役 渡辺 喜三郎 024-573-0401							
指名月日	令和 7 年 5 月 1 9 日			閲覧月日	令和 7 年 5 月 1 9 日から 令和 7 年 5 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 7 年 5 月 2 9 日			契約月日	令和 7 年 6 月 3 日			
予定価格	1 7 , 1 7 1 , 0 0 0 円			契約金額	1 5 , 0 7 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 1 6 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 5 0	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（野田小学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	片寄建設（株） (0000500334)	辞退		
2	亀谷建設（株） (0000500336)	3, 980, 000		
3	（株） 宍戸工務店 (0000500346)	3, 800, 000		
4	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
5	山田建築（株） (0000500373)	失格 2, 380, 000		
6	（有）渡利建設 (0000500377)	落札 2, 460, 000		
7	丸良建設（株） (0000501580)	3, 000, 000		

契 約 人	福島市渡利字七社宮 2 3 番地の 1 （有）渡利建設 代表取締役 佐藤 秀也 024-522-5132							
指名月日	令和 7 年 5 月 1 9 日			閲覧月日	令和 7 年 5 月 1 9 日から 令和 7 年 5 月 2 8 日まで			
入札月日	令和 7 年 5 月 2 9 日			契約月日	令和 7 年 6 月 3 日			
予定価格	3, 0 1 4, 0 0 0 円			契約金額	2, 7 0 6, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 8 月 8 日			②			②	
				③			③	
備 考								