

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000055	予算担当課	管財課
工事名	蓬萊団地中心施設 高圧トランス更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広栄電設(株) (0000500561)	辞退		
2	(株)須南電設 (0000500568)	7,000,000		
3	(株)高電 (0000500570)	9,650,000		
4	(株)福南電気 (0000500582)	落札 5,340,000		
5	(株)舟山電設工業 (0000500584)	7,430,000		
6	(株)共電 (0000500698)	11,000,000		
7	広山電設工業(株) (0000500740)	5,540,000		
8	(株)齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契約人	福島市烏谷野字館38番地の1 (株)福南電気 代表取締役 野地 利彦			024-546-1783				
指名月日	令和7年5月26日	閲覧月日	令和7年5月26日から 令和7年6月4日まで					
入札月日	令和7年6月5日	契約月日	令和7年6月10日					
予定価格	6,479,000円		契約金額	5,874,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和7年6月10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和7年9月26日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000056	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道鳥川・大笹生線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (0000500004)	18,150,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	18,180,000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	18,260,000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	18,300,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	18,200,000		
6	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	18,350,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	18,200,000		
8	東信建設(株) (0000500054)	落札 17,800,000		
9	(株)半澤工務店 (0000500062)	18,250,000		
10	富久泉工業(株) (0000500070)	18,150,000		
11	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	18,300,000		
12	(株)渡辺土木 (0000500085)	18,550,000		

契約人	福島市成川字台田24番地 東信建設(株) 代表取締役 佐久間 政文			024-544-1511	
指名月日	令和7年5月26日	閲覧月日	令和7年5月26日から 令和7年6月4日まで		
入札月日	令和7年6月5日	契約月日	令和7年6月10日		
予定価格	19,921,000円		契約金額	19,580,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和7年6月10日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和7年11月14日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000057	予算担当課	道路保全課
工事名	市道長畑・黄金坂線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)尾形建設 (0000500009)	無効		
2	尾形工業(株) (0000500011)	12,850,000		
3	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	12,600,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	12,555,000		
6	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	12,700,000		
7	富久泉工業(株) (0000500070)	辞退		
8	渡喜建設(有) (0000500084)	12,600,000		
9	(株)渡辺土木 (0000500085)	12,750,000		
10	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 10,909,900		
11	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	11,133,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			024-591-2379				
指名月日	令和 7年 5月26日	閲覧月日	令和 7年 5月26日から 令和 7年 6月 4日まで					
入札月日	令和 7年 6月 5日	契約月日	令和 7年 6月10日					
予定価格	13,684,000円		契約金額	12,000,890円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 6月10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年 9月30日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000058	予算担当課	道路保全課
工事名	地域安全緊急対策事業 市道堂ノ後・内田線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)尾形工務所 (0000500010)	8,585,830		
2	(有)広和建设 (0000500020)	辞退		
3	大宝建設(株) (0000500041)	落札 8,577,060		
4	大和工業(株) (0000500050)	9,800,000		
5	ノオコー建設(株) (0000500061)	9,900,000		
6	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	9,600,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	8,686,000		
8	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		
9	(株)テクノサイコー (0000502111)	9,300,000		
10	(有)酒田工業 (0000500227)	9,800,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清			024-545-5521				
指名月日	令和 7年 5月26日	閲覧月日	令和 7年 5月26日から 令和 7年 6月 4日まで					
入札月日	令和 7年 6月 5日	契約月日	令和 7年 6月10日					
予定価格	10,758,000円		契約金額	9,434,766円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 6月10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年 11月 6日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000059	予算担当課	道路保全課
工事名	地域安全緊急対策事業 市道旭町・森合町線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	8,700,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	(株) 東北企業 (0000500055)	9,700,000		
4	ノオコー建設(株) (0000500061)	9,730,000		
5	(株) 福島重車輛 (0000500068)	10,620,000		
6	(株) 北斗建設 (0000500073)	9,800,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	失格 8,140,000		
8	信夫工業(株) (0000501575)	8,900,000		
9	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
10	(株) キスキ (0000502117)	落札 8,261,400		

契約人	福島市御山字沢田8番5 (株) キスキ 代表取締役 来次 馨			024-563-3886				
指名月日	令和 7年 5月26日	閲覧月日	令和 7年 5月26日から 令和 7年 6月 4日まで					
入札月日	令和 7年 6月 5日	契約月日	令和 7年 6月10日					
予定価格	10,362,000円		契約金額	9,087,540円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 6月10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年 9月10日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000060	予算担当課	道路整備課
工事名	令和7年度 市道 石田・割石線 道路舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (0000500004)	落札 2,650,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	2,750,000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	2,750,000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	2,750,000		
5	東信建設(株) (0000500054)	2,710,000		
6	(株)半澤工務店 (0000500062)	2,750,000		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	2,720,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明 024-593-4511				
指名月日	令和 7年 5月26日	閲覧月日	令和 7年 5月26日から 令和 7年 6月 4日まで		
入札月日	令和 7年 6月 5日	契約月日	令和 7年 6月10日		
予定価格	2,981,000円		契約金額	2,915,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 7年 6月10日		②		②
	竣工		③		③
令和 7年 9月26日					
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000061	予算担当課	下水道管理課
工事名	令和7年度 下野寺體地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	18,200,000		
2	一新建設(株) (0000500004)	18,400,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	18,200,000		
4	後藤土木(株) (0000500027)	落札 18,000,000		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	18,200,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	18,140,000		
7	東信建設(株) (0000500054)	18,800,000		
8	(株)半澤工務店 (0000500062)	18,200,000		
9	富久泉工業(株) (0000500070)	18,500,000		
10	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	18,400,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	18,300,000		
12	八島建設工業(株) (0000501289)	18,120,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			024-591-3095				
指名月日	令和7年5月26日	閲覧月日	令和7年5月26日から 令和7年6月4日まで					
入札月日	令和7年6月5日	契約月日	令和7年6月10日					
予定価格	20,273,000円		契約金額	19,800,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和7年6月10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和8年1月30日								
備考								