

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 6 7	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道上ノ檀・道添線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	22,650,000		
2	（株）大内建設 (0000500006)	落札 22,300,000		
3	寿建設（株） (0000500022)	辞退		
4	（株）紺野工務所 (0000500024)	22,800,000		
5	信陵建設（株） (0000500036)	22,570,000		
6	（株）瀬川建設 (0000500040)	22,740,000		
7	福交建設（株） (0000500064)	22,600,000		
8	（株）福島重車輛 (0000500068)	22,940,000		
9	福新建設（株） (0000500069)	辞退		
10	（有）山一建設 (0000500284)	22,800,000		
11	（有）共栄建設 (0000501378)	22,650,000		
12	（株）土方建設 (0000502112)	22,850,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字下ノ 檀 3 番地の 2 7 (株) 大内建設 代表取締役 大内 勇太 024-542-9361							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 日から 令和 7 年 6 月 1 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 6 月 1 2 日			契約月日	令和 7 年 6 月 1 7 日			
予定価格	2 4 , 9 5 9 , 0 0 0 円			契約金額	2 4 , 5 3 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 1 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 1 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 6 8	予算担当課	道路保全課
工 事 名	道路メンテナンス事業 市道南町・浅川線（蓬萊北歩道橋）擁壁撤去工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	失格 4,788,420		
2	(有) 広和建設 (0000500020)	辞退		
3	大宝建設（株） (0000500041)	5,000,000		
4	ノオコー建設（株） (0000500061)	5,650,000		
5	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	落札 4,805,960		
6	和合建設工業（株） (0000500083)	失格 4,765,000		
7	(有) 酒田工業 (0000500227)	失格 4,797,190		

契 約 人	福島市松川町浅川字包崎 2 2 番地の 1							
	(株) 丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二 024-573-5600							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 日から 令和 7 年 6 月 1 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 6 月 1 2 日			契約月日	令和 7 年 6 月 1 7 日			
予定価格	6, 0 2 8, 0 0 0 円			契約金額	5, 2 8 6, 5 5 6 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 1 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 1 1 月 2 8 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 6 9	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 旧堀河町終末処理場管理棟耐震補強工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広成建設（株） (0000500237)	辞退		
2	（有）青木建業所 (0000500323)	辞退		
3	安斎建設（株） (0000500325)	辞退		
4	（株）安藤組 (0000500326)	辞退		
5	（有）氏家建設 (0000500328)	8,700,000		
6	菅野建設（株） (0000500338)	辞退		
7	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
8	（株）晃建設 (0000500364)	辞退		
9	（有）渡利建設 (0000500377)	辞退		
10	丸良建設（株） (0000501580)	辞退		

契 約 人	不成立							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 日から 令和 7 年 6 月 1 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 6 月 1 2 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000070	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	清水小学校配膳室整備工事（Ⅰ期工事）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋建設（株） (0000500325)	辞退		
2	（株）梅津工業 (0000500329)	辞退		
3	亀谷建設（株） (0000500336)	辞退		
4	菅野建設（株） (0000500338)	辞退		
5	山田建築（株） (0000500373)	落札 7,300,000		
6	丸良建設（株） (0000501580)	8,000,000		
7	（株）柿沼工務店 (0000502119)	8,718,000		

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内 1 7 番地の 2							
	山田建築（株） 代表取締役 山田 三郎							
	024-546-5363							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 日から 令和 7 年 6 月 1 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 6 月 1 2 日			契約月日	令和 7 年 6 月 1 7 日			
予定価格	8, 6 1 3, 0 0 0 円			契約金額	8, 0 3 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円	
	②	円		②		円	②	円
	③	円		③		円	③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 1 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000071	予算担当課	幼保支援課
工 事 名	ふくしま中央認定こども園4才児室つき組他1園空調設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	倉島設備（株） (0000500808)	3,680,000		
2	（株）光和設備工業所 (0000500810)	3,130,000		
3	（株）新設備工業所 (0000500812)	3,450,000		
4	（株）東洋住宅設備 (0000500822)	3,170,000		
5	（株）中川工業所 (0000500992)	3,290,000		
6	（株）フクセツ (0000501753)	落札 3,000,000		
7	（有）ヤマト設備 (0000501764)	3,370,000		

契 約 人	福島市八島田字畑添 1 1 番地の 9 (株) フクセツ 代表取締役 高橋 裕二 024-557-6171							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 日から 令和 7 年 6 月 1 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 6 月 1 2 日			契約月日	令和 7 年 6 月 1 7 日			
予定価格	3, 7 5 1, 0 0 0 円			契約金額	3, 3 0 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 1 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 9 月 5 日			②			②	
				③			③	
備 考								