

[illegible]

契 約 人	福島市佐倉下字光寿院前 1 番地の 1 協三工業（株） 代表取締役 加藤 守							024-593-4901	
資格確認 月 日	令和 7 年 6 月 2 3 日			閲覧月日	令和 7 年 5 月 2 0 日から 令和 7 年 6 月 4 日まで				
入札月日	令和 7 年 6 月 1 8 日			契約月日	令和 7 年 6 月 2 7 日				
予定価格	1 0 3 , 0 3 7 , 0 0 0 円			契約金額	9 2 , 7 0 8 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 2 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①		
	竣工			②			②		
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③		
備 考									

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 5 2	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道金沢・立子山線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 大内建設 (0000500006)	失格 25,757,490		
2	多田建設(株) (0000500046)	25,802,000		
3	後藤土木(株) (0000500027)	失格 25,800,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	失格 25,800,000		
5	富久泉工業(株) (0000500070)	失格 25,757,500		
6	大佐藤建設(有) (0000501778)	25,900,000		
7	阿部建材工業(株) (0000500002)	失格 22,750,800		
8	(株) 土方建設 (0000502112)	失格 25,476,850		
9	(株) キスキ (0000502117)	25,801,400		
10	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	25,801,340		
11	(株) 成和 (0000501939)	25,820,000		
12	(株) 尾形建設 (0000500009)	辞退		

契 約 人	福島市南沢又字前田 1 1 番地 7 福島舗装（株） 代表取締役 佐藤 耕史 024-557-1111							
資格確認 月 日	令和 7 年 6 月 2 3 日		閲覧月日	令和 7 年 5 月 2 0 日から 令和 7 年 6 月 4 日まで				
入札月日	令和 7 年 6 月 1 8 日		契約月日	令和 7 年 6 月 2 7 日				
予定価格	3 2 , 3 6 2 , 0 0 0 円		契約金額	2 8 , 3 8 1 , 4 7 4 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 2 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000052	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道金沢・立子山線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
13	福島舗装（株） (0000500067)	落札 25,801,340		
14	信夫工業（株） (0000501575)	25,801,400		
15	広成建設（株） (0000500237)	25,801,340		
16	（有）前畑 (0000500250)	失格 25,596,600		
17	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	25,840,000		
18	和合建設工業（株） (0000500083)	失格 25,775,000		

契 約 人	福島市南沢又字前田 1 1 番地 7 福島舗装（株） 代表取締役 佐藤 耕史 024-557-1111							
資格確認 月 日	令和 7 年 6 月 2 3 日		閲覧月日	令和 7 年 5 月 2 0 日から 令和 7 年 6 月 4 日まで				
入札月日	令和 7 年 6 月 1 8 日		契約月日	令和 7 年 6 月 2 7 日				
予定価格	3 2 , 3 6 2 , 0 0 0 円		契約金額	2 8 , 3 8 1 , 4 7 4 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 2 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 2 8 日			③			③	
備 考								

契 約 人	福島市新町 6 番 3 3 号							
	菅野建設（株）							
	代表取締役 菅野 日出喜							
	024-535-1311							
資格確認 月 日	令和 7 年 6 月 2 3 日			閲覧月 日	令和 7 年 5 月 2 0 日から 令和 7 年 6 月 4 日まで			
入札月 日	令和 7 年 6 月 1 8 日			契約月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日			
予定価格	5 3 , 1 4 1 , 0 0 0 円			契約金額	5 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 2 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 5 4	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 町庭坂笹木野汚水準幹線管渠布設工事（市単 2 号）		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設（株） (0000500046)	34,500,000		
2	（株）半澤工務店 (0000500062)	落札 33,500,000		
3	一新建設（株） (0000500004)	34,250,000		
4	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	34,900,000		

契 約 人	福島市上鳥渡字茶中 4 9 番地 (株) 半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫 024-593-2288							
資格確認 月 日	令和 7 年 6 月 2 3 日		閲覧月日	令和 7 年 5 月 2 0 日から 令和 7 年 6 月 4 日まで				
入札月日	令和 7 年 6 月 1 8 日		契約月日	令和 7 年 6 月 2 7 日				
予定価格	3 7 , 4 7 7 , 0 0 0 円		契約金額	3 6 , 8 5 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 6 月 2 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								