入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000078	予算担当課	産業雇用政策課
工事名	福島市働く婦人の家2階アラム弁廻り更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 須南電設 (0000500568)	辞退		
2	オークラ工業(株) (0000500801)	4,740,000		
3	倉島設備(株) (0000500808)	落札 4,500,000		
4	(株) 光和設備工業所 (0000500810)	4,630,000		
5	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	4,680,000		
6	第一温調工業(株) (0000500816)	4,650,000		
7	(有) 武藤工務所 (0000500836)	4,800,000		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			024-536-2311				
指名月日	令和 7年 6月 9日	閲覧月日	令和 7年 6月 9日から 令和 7年 6月 18日まで					
入札月日	令和 7年 6月 19日	契約月日	令和 7年 6月 24日					
予定価格	5,027,000円		契約金額	4,950,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 6月 24日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 2月 20日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000079	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	インテックテニスガーデン変圧器更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	7,400,000	辞退	
2	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	7,000,000	6,300,000	
3	(株)須南電設 (0000500568)	7,500,000	辞退	
4	(株)電工社 (0000500574)	6,500,000	落札 6,100,000	
5	(株)福南電気 (0000500582)	7,000,000	辞退	
6	六洋電気(株) (0000500591)	7,100,000	辞退	
7	(株)共電 (0000500698)	7,300,000	辞退	
8	広山電設工業(株) (0000500740)	6,800,000	6,380,000	

契約人	福島市春日町16番25号 (株)電工社 代表取締役 作田 謙太郎			024-533-3617				
指名月日	令和7年6月9日	閲覧月日	令和7年6月9日から 令和7年6月18日まで					
入札月日	令和7年6月19日	契約月日	令和7年6月24日					
予定価格	7,106,000円		契約金額	6,710,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和7年6月24日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和7年11月5日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000080	予算担当課	健康づくり推進課
工事名	福島駅東口指定喫煙所新築工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
2	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
3	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
4	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
5	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
6	菅野建設(株) (0000500338)	落札 22,600,000		
7	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
8	(株)尖戸工務店 (0000500346)	辞退		
9	(株)大丸工務店 (0000500356)	22,700,000		
10	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
11	守工業(株) (0000500998)	辞退		
12	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		

契約人	福島市新町6番33号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜			024-535-1311				
指名月日	令和7年6月9日	閲覧月日	令和7年6月9日から 令和7年6月18日まで					
入札月日	令和7年6月19日	契約月日	令和7年6月24日					
予定価格	24,970,000円		契約金額	24,860,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和7年6月24日		②		②			
	竣工		③		③			
令和7年11月28日								
備考								