入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７１０００００６２	予算担当課	道路整備課
工 事 名	市道　鳥川・大笹生線（２工区）　下兎橋歩道橋上部工工事（社総金）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）尾形建設 (0000500009)	32,778,000		
2	（株）半澤工務店 (0000500062)	39,990,000		
3	協三工業（株） (0000500989)	落札 32,080,000		

契 約 人	福島市佐倉下字光寿院前１番地の１ 協三工業（株） 代表取締役　加藤　守　　024-593-4901				
資格確認月日	令和　７年　６月３０日	閲覧月日	令和　７年　５月２７日から 令和　７年　６月１１日まで		
入札月日	令和　７年　６月２５日	契約月日	令和　７年　７月　４日		
予定価格	３９，３８０，０００ 円	契約金額	３５，２８８，０００ 円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　７月　４日 竣工 令和　８年　３月１８日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７１０００００６３	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	先達団地１号棟・２号棟　外壁改修等工事		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）リンペイ (0000501203)	102,000,000		
2	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	落札 94,600,000		
3	（有）エヌオーエー (0000502048)	114,880,000		

契 約 人	福島市上野寺字東１７番地の５ （株）ヤスタ創建 代表取締役　安田　清治　　024-528-6383				
資格確認月日	令和　７年　６月３０日	閲覧月日	令和　７年　５月２７日から 令和　７年　６月１１日まで		
入札月日	令和　７年　６月２５日	契約月日	令和　７年　７月　４日		
予定価格	１１３，８５０，０００ 円	契約金額	１０４，０６０，０００ 円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　７月　４日 竣工 令和　７年１２月２６日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７１０００００６４	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
工 事 名	あぶくまクリーンセンター資源化工場　空調設備更新工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）高橋設備工業所 (0000500814)	落札 25,700,000		

契 約 人	福島市太田町７番２３号 （株）高橋設備工業所 代表取締役　髙橋　良行　　024-534-2185				
資格確認月日	令和　７年　６月３０日	閲覧月日	令和　７年　５月２７日から 令和　７年　６月１１日まで		
入札月日	令和　７年　６月２５日	契約月日	令和　７年　７月　４日		
予定価格	２９，６３４，０００円	契約金額	２８，２７０，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　７月　４日 竣工 令和　８年　３月１８日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０７１０００００６５	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和７年度　岡部東町汚水準幹線管渠布設工事（第３工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	多田建設（株） (0000500046)	57,100,000		
2	東信建設（株） (0000500054)	落札 56,500,000		
3	（株）日新土建 (0000500058)	58,000,000		
4	広成建設（株） (0000500237)	57,080,000		

契 約 人	福島市成川字台田２４番地 東信建設（株） 代表取締役　佐久間　政文　　024-544-1511				
資格確認月日	令和　７年　６月３０日	閲覧月日	令和　７年　５月２７日から 令和　７年　６月１１日まで		
入札月日	令和　７年　６月２５日	契約月日	令和　７年　７月　４日		
予定価格	６２，７５５，０００ 円	契約金額	６２，１５０，０００ 円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　７年　７月　４日 竣工 令和　８年　３月１３日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					