

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000085	予算担当課	観光交流推進室
工事名	浄土平天文台屋上改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東開クレテック（株） (0000500052)	辞退		
2	（株）安藤組 (0000500326)	失格 6,000,000		
3	（株）梅津工業 (0000500329)	辞退		
4	（株）宍戸工務店 (0000500346)	落札 6,500,000		
5	日東物産（株） (0000500513)	辞退		
6	（株）リンペイ (0000501203)	辞退		
7	（有）佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		
8	（株）柿沼工務店 (0000502119)	失格 5,000,000		
9	丸良建設（株） (0000501580)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 （株）宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治			024-591-3351				
指名月日	令和 7年 6月16日	閲覧月日	令和 7年 6月16日から 令和 7年 6月25日まで					
入札月日	令和 7年 6月26日	契約月日	令和 7年 7月 1日					
予定価格	7,953,000円		契約金額	7,150,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 7月 1日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年10月31日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000086	予算担当課	文化振興課
工事名	ふくしん夢の音楽堂直流電源装置更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	落札 20,274,000		
2	広栄電設（株） (0000500561)	23,000,000		
3	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	22,500,000		
4	（株）須南電設 (0000500568)	23,000,000		
5	（株）高電 (0000500570)	22,400,000		
6	（株）電工社 (0000500574)	23,000,000		
7	（株）舟山電設工業 (0000500584)	23,190,000		
8	六洋電気（株） (0000500591)	失格 17,500,000		
9	広山電設工業（株） (0000500740)	22,400,000		
10	（有）山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
11	（株）齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業（株） 代表取締役 大槻 博太			024-573-1651				
指名月日	令和 7年 6月16日	閲覧月日	令和 7年 6月16日から 令和 7年 6月25日まで					
入札月日	令和 7年 6月26日	契約月日	令和 7年 7月 1日					
予定価格	24,211,000円		契約金額	22,301,400円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 7月 1日		②		②			
	竣工 令和 8年 1月16日		③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000087	予算担当課	道路保全課
工事名	市道佐原・折戸線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木（株） (0000500003)	12,810,000		
2	（株）小野工業所 (0000500013)	辞退		
3	後藤土木（株） (0000500027)	12,850,000		
4	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	落札 12,400,000		
5	富久泉工業（株） (0000500070)	12,800,000		
6	渡喜建設（有） (0000500084)	12,800,000		
7	（株）渡辺土木 (0000500085)	13,160,000		
8	（有）山一建設 (0000500284)	13,100,000		
9	八島建設工業（株） (0000501289)	12,760,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 （株）斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			024-591-1011				
指名月日	令和 7年 6月16日	閲覧月日	令和 7年 6月16日から 令和 7年 6月25日まで					
入札月日	令和 7年 6月26日	契約月日	令和 7年 7月 1日					
予定価格	13,849,000円		契約金額	13,640,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 7月 1日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年 10月 31日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000088	予算担当課	道路保全課
工事名	市道永井川・大森線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設（株） (0000500004)	12,100,000		
2	（有）尾形工務所 (0000500010)	12,250,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	11,970,000		
4	（有）大富建設 (0000500048)	11,950,000		
5	大和工業（株） (0000500050)	無効		
6	東信建設（株） (0000500054)	12,300,000		
7	（株）半澤工務店 (0000500062)	12,100,000		
8	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 11,800,000		
9	（株）丸立渡辺組 (0000500076)	12,400,000		
10	（株）テクノサイコー (0000502111)	12,650,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 （有）丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			024-546-1128				
指名月日	令和 7年 6月16日	閲覧月日	令和 7年 6月16日から 令和 7年 6月25日まで					
入札月日	令和 7年 6月26日	契約月日	令和 7年 7月 1日					
予定価格	13,145,000円		契約金額	12,980,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 7月 1日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年 11月 28日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000089	予算担当課	道路保全課
工事名	市道小田・金谷川線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設（株） (0000500004)	16,050,000		
2	（株）尾形建設 (0000500009)	16,030,000		
3	尾形工業（株） (0000500011)	16,380,000		
4	（有）交友会建設 (0000500019)	16,200,000		
5	（有）大富建設 (0000500048)	15,920,000		
6	東信建設（株） (0000500054)	16,050,000		
7	（株）半澤工務店 (0000500062)	16,100,000		
8	富久泉工業（株） (0000500070)	16,100,000		
9	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 15,680,000		
10	渡喜建設（有） (0000500084)	16,100,000		
11	（株）渡辺土木 (0000500085)	16,400,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 （有）丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			024-546-1128				
指名月日	令和 7年 6月16日	閲覧月日	令和 7年 6月16日から 令和 7年 6月25日まで					
入札月日	令和 7年 6月26日	契約月日	令和 7年 7月 1日					
予定価格	17,490,000円		契約金額	17,248,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 7月 1日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年10月24日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000090	予算担当課	道路保全課
工事名	地域安全緊急対策事業 市道後河原・行人壇南線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (0000500004)	6,600,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	6,613,000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	6,710,000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	6,800,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	6,668,000		
6	東信建設(株) (0000500054)	6,660,000		
7	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 6,500,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	6,750,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			024-593-2288				
指名月日	令和 7年 6月16日	閲覧月日	令和 7年 6月16日から 令和 7年 6月25日まで					
入札月日	令和 7年 6月26日	契約月日	令和 7年 7月 1日					
予定価格	7,205,000円		契約金額	7,150,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 7月 1日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 7年 10月 17日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000091	予算担当課	下水道管理課
工事名	令和7年度 山口5号マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ウォーターエージェンシー福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,432,000		
2	(株)中川工業所 (0000500992)	4,356,000		
3	萱場工業(株)福島支店 (0000500865)	4,600,000		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		
5	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
6	協業組合 アクアテック栗原 (0000502000)	落札 3,980,000		
7	新明和アクアテックサービス(株) 東北センター (0000502231)	4,453,000		

契約人	宮城県栗原市築館伊豆三丁目1番5号 協業組合 アクアテック栗原 代表理事 堀越 俊			024-573-9278	
指名月日	令和7年6月16日	閲覧月日	令和7年6月16日から 令和7年6月25日まで		
入札月日	令和7年6月26日	契約月日	令和7年7月1日		
予定価格	4,378,000円		契約金額	4,378,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和7年7月1日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和7年11月28日		②		②
			③		③
備考					